StraRenbauverwaltung

Baden-Wirttemberg

Strale / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)
B31 West 11.BA Breisach-Gottenheim

Neubau der B 31 Breisach-Freiburg, 2. BA Breisach-Gottenheim
Bau-KM 0+000 bis 12+460,905

Projis-Nr: : 08039926 00 SAP-Projekt-Nr.: V.2310.B0031.N08 | Bauwerks-Nr. (ASB):

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Standort Freiburg

LinnéstralBe 5

79110 Freiburg

Regierungsprasidium Freiburg
Abt. StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 StralRenplanung
Bissierstralle 7

79114 Freiburg

Voruntersuchung
Kostenschatzung - Variante 4

Gesamtkosten der BaumaBBnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

19.10.2020

Bau

169,949

Grunderwerb

2,122

Summe Gesamtkosten

172,071

Aufgestellt:
Regierungsprasidium Freiburg

Ref. 44 StralRenplanung
Freiburg, den 19.10.2020

gez. Dorr (OBR)

Gepriift:
Regierungsprasidium Freiburg

Ref. 44 StralRenplanung
Freiburg, den 19.10.2020

gez. Kleemann (BD)

Unterlage 13.4.1




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Sidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

StraRenbaumaBnahme
Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 4
der Leistung
Stationierung
Lange: Kostenschatzung - Variante Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,461 km 4 XXX
Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Gesamtkosten der BaumafBnahme

bisher
in Mio. €

neu

in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

15.05.2020

Bau

169,949

Grunderwerb

2,122

Summe Gesamtkosten

172,071

Gesamtkosten/km

13,809 Mio. €/km

(Baukosten ohne HG 6)/km

6,642 Mio. €/km

Baukosten/km

13,638 Mio. €/km

Grunderwerbskosten/km

0,170 Mio. €/km

Briickenflache

17960 gm | Kosten pro Einheit

9.581 €/qm

Tunnelldnge

m | Kosten pro Einheit

€/m

Trogldnge

360 m | Kosten pro Einheit

477.975 €/m

Wandfldche

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher neu
in Mio. € in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Sidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Voruntersuchung

Kostenschatzung - Variante 4

Projis-/lIdentnummer:
XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
plgrupp & Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb 2,122
2. Ba.ustellenemrlchtung, baubegleitende 3,529
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1,384
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4. Entwasserung von StraBen), 29,239
Bodenerkundung, Entsorgung
5. Oberbau 20,492
6. Konstruktiver Ingenieurbau 87,179
7. Landschaftsbau 8,665
8. Ausstattung 8,711
9. Sonstige besondere Anlagen und 10,750
Kosten
Summe 172,071

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschdtzung - Variante 4 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung

XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
1 Grunderwerb
1.000 Grunderwerb
1.000.0 Grunderwerb
1.000.0.001 psch Grunderwerb 1 2.121.400,00 2.121.400

12460m x ca. 30m=373.800m?x ca. 3 € (gem.
Bodenrichtwerte) = 1.121.400 €

+ GE LBP Mafinahmen (Annahme ca. 500.000 €) +

Erwerb >/ voriibergehender Inanspruchnahme
(Annahme ca. 500.000€) = rd. 2.121.400 €

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschdtzung - Variante 4 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1| 2.965.293,00 2.965.293
Leistungen

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 5 und
8 - 9 des Teils

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Stralenbaumalnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschatzung - Variante 4

Voruntersuchung

XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1| 1.162.860,00 1.162.860

Annahme 2 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und
8 - 9 des Teils

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung der
Stralenbaumalnahme

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung Variante 4

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 4 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,461 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraRen),

Bodenerkundung, Entsorgung

4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Strallen), Bodenerkundung,

Entsorgung
4.000.0 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StralRen), Bodenerkundung, Entsorgung
4.000.0.001 psch Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwéasserung 1 | 15.740.000,00 15.740.000
von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Erdarbeiten und Entwdsserung Hauptachse B
31neu
gem. separater Ermittlung
4.000.0.001 psch Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung 1 8.830.000,00 8.830.000

von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Stralenbaumalnahme

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschdtzung - Variante 4 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.000 Oberbau

5.000.0 Oberbau

5.000.0.001 psch Oberbau 1| 12.440.000,00 12.440.000
Oberbau Hauptachse B31 neu
gem. separater Ermittlung

5.000.0.001 psch Oberbau 1| 4.780.000,00 4.780.000

Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Stralenbaumalnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschatzung - Variante 4
Voruntersuchung XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

6 Konstruktiver Ingenieurbau

6.100 Briicken

6.100.1 Briicken

6.100.1.001

mZ

Briicke i.Z. der B31n tber einen Geh- und
Radweg

Unterfiihrung lichte Breite 3,50 m, Léinge ca.
15m; Fldche rd. 53m? x 4500€/m

53

4.500,00

238.500

6.100.1.002

Briicke i.Z. des verlegten Galgenwegs bei
Hochstetten liber die B31n

Querschnitt = Wirtschaftsweg, Breite zwischen
den Geldndern 5,0m, Ldnge ca. 32m; Fldche rd.
160m? x 3500€/m?

160

3.500,00

560.000

6.100.1.003

Briicke i.Z. der verlegten L 114 {iber die Breisgau
S-Bahn und die B31n

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 48m

Fléche rd. 576m? x 4500€/m?

576

4.500,00

2.592.000

6.100.1.004

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
30m; Fléche rd. 150m? x 3.500€/m?

150

3.500,00

525.000

6.100.1.005

Grinbriicke (HB30) Uber die B31 neu
Querschnittsbreite a. 30m/32m, Lénge ca.40m;
Fléche rd. 1.280m? x 3.000€/m?

1.280

3.000,00

3.840.000

6.100.1.006

Briicke i.Z. der verlegten L 134 siidwestlich
lhringen Uber die B31n

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 42m

Fliéiche 504m? x 4000€/m?

504

4.000,00

2.016.000

6.100.1.007

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
44m; Fldche 220m? x 3.500€/m?

220

3.500,00

770.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Stralenbaumallnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschatzung - Variante 4
Voruntersuchung XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

6.100.1.008

Briicke i.Z. der B31n Uber den Riedkanal
(Durchlass)

Durchlass/Unterfiihrung lichte Breite 8,0 m,
Lénge ca. 38my; Fldche rd. 304m? x 4000€/m

304

4.000,00

1.216.000

6.100.1.009

Grinbriicke (HB50) tGber die B31 neu
Querschnittsbreite 50m/52m, Lénge ca.44m;
Fliche 2.288m? x 3.000€/m?

2.288

3.000,00

6.864.000

6.100.1.010

Briicke i.Z. der verlegten K 4930 tber die B31n
Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 52m

Fldche 624m? x 4000€/m?

624

4.000,00

2.496.000

6.100.1.011

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
48m; Fldche 240m? x 3.500€/m?

240

3.500,00

840.000

6.100.1.012

Grinbriicke (HB10) Uber die B31 neu
Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.44m;
Fldche 528m? 4.000€/m?

528

4.000,00

2.112.000

6.100.1.013

Briicke i.Z. der B31n Uber den betehenden
Neugraben (Durchlass)

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 74m

Fliéche 592m? x 4.000€/m?

592

4.000,00

2.368.000

6.100.1.014

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
44m; Fldche 220m? x 3.500€/m?

220

3.500,00

770.000

6.100.1.015

Grinbriicke (HB10) Gber die B31 neu
Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.42m;
Fliéche 504m? 4.000€/m?

504

4.000,00

2.016.000

6.100.1.016

Briicke i.Z. der verlegten K 4929 {iber die B31n
Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Lénge ca. 38m

Flédche 456m? x 4000€/m?

456

4.000,00

1.824.000

Stand KBK: 12/2014

Seite 9 von 14




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Stralenbaumallnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschatzung - Variante 4
Voruntersuchung XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Einzel-
kosten €

Menge Kosten je

Einheit €

6.100.1.017

Grunbriicke (HB10) Uber die B31 neu
Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.40m;
Fliéche 480m? 4.000€/m?

480 4.000,00 1.920.000

6.100.1.018

Bricke i.Z. der B31n liber den Graben
"GroRBholz" (Durchlass)

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 28m

Fliéche 224m? x 4.000€/m?

224 4.000,00 896.000

6.100.1.019

Briicke i.Z. der verlegten K 4995/GVV uber die
B31n

Querschnitt = RQ 9/ RQ9B, Breite zw. den
Geléndern rd. 10,5m, Lénge ca. 55m

Fldche 578m? x 4000€/m?

578 4.000,00 2.312.000

6.100.1.020

Grundwasserwanne i.Z. der B31n unter einer
neuen Bahnbriicke bei Gottenheim
Querschnittsbreite analog Tunnelquerschnitt RQ
11t mit 8m Fahrbahn+2x1m Schrammbord
=10m Querschnittsgreite; Léinge 360m; Fldche
3.600m? EP 5.000€/m?

3.600 5.000,00 18.000.000

6.100.1.021

Grunbriicke (HB10) Gber die B31 neu (Sudseite
Bahnlinie)

Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.50m;
Fldche 600m? EP 4.000€/m?

600 4.000,00 2.400.000

6.100.1.022

Briicke i.Z. der Breisgau S-Bahn liber die B31n
(GW-Wanne)

Querschnitt = 6,70m zw. den Geldndern =rd. 7,0
m, Lénge ca. 40m

Fldche 280m? x 4.000€/m?

280 4.000,00 1.120.000

6.100.1.023

Grinbriicke (HB10) Uber die B31 neu (Nordseite
Bahnlinie)

Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.48m;
Fldche 576m? EP 4.000€/m?

576 4.000,00 2.304.000

6.100.1.024

Grunbriicke (GB50) uber die B31 neu
Querschnittsbreite 50m/52m, Lénge ca.45m;
Fldche 2.340m? x 3.000€/m?

2.340 3.000,00 7.020.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung d

Stralenbaumalnahme

er

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Kostenschdtzung - Variante 4 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

6.100.1.025

Briicke i.Z. der Griinbriicke BW15 {iber den
Neugraben (Durchlass)

Querschnittsbreite mit beidseitigen Bermen
rd. 8m, Lénge ca. 20m

Fléche 160m? x 2500€/m?

160

2.500,00

400.000

6.100.1.026

Briicke i.Z. der verlegten K4929 (iber den
Neugraben (Durchlass)

Querschnittsbreite mit beidseitigen Bermen
rd. 8m, Lénge ca. 60m

Fldche 480m? x 2500€/m?

480

2.500,00

1.200.000

6.300 Wande

6.300.2 Larmschutzwand

6.300.2.001

m

2

Larmschutzwande

gem. Schalltechnische Untersuchung vom Juni
2019:

Ldrmschutzwinde

Gesamtfléche = rd. 1.150 m?

EP =rd. 900 €/m? aus Vergleichsprojekten

1.150

800,00

920.000

6.300.3 Irritati

onsschutzwand

6.300.3.010

m

2

alle Griinbriicken

Irritstionsschutzwdénde an Griinbriicke; jeweils
50m beidseits der Strecke vor und hinter dem
Bauwerk sowie (iber die Griinbriicke; Hé6he
jeweils 2m

bei 10 Griinbriicken insgesamt 3.040m? (gem.
separater Aufstellung)

4.650

800,00

3.720.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Neubau der B 31
VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 4

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 4 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,461 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

7 Landschaftsbau

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 Landschaftsbau

7.000.0.001

psch

Landschaftsbau

Kompensationsmafinahmen
gemdpfS separater Aufstellung

1| 5.527.828,00

5.527.828

7.107 Landschaftsbauarbeiten

7.107.2 Rasen-, Saatarbeiten

7.107.2.010

psch

Rasen-, Saatarbeiten
Ansaat- und Gehédlzpflanzungen gemdfs separater

Aufstellung

1 883.145,00

883.145

7.107.9 Sonsti

ge MalBnahmen

7.107.9.010

psch

Sonstige MaRnahmen
fiir Reptilien und Amphibien:
Leiteinrichtungen und Querungen gem. separater

Aufstellung

1 870.000,00

870.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 4

Stationierung

Linge:
12,461 km

Voruntersuchung

Kostenschatzung - Variante 4

XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1| 6.590.000,00 6.590.000
Hauptachse B31neu
gem. separater Ermittlung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 730.000,00 730.000
Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

VARIANTE 4 - Siidvariante Merdingen mit Hochspannungstrasse Ost

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 4

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 4 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,461 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 4

KBK-Nr. Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.100 Verlegung, Anderung und Sicherung von vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen

9.100.1 Verlegung, Anderung und Sicherung von vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen

9.100.1.010 psch MaRnahmen an Stromleitungen durchfiihren 1| 1.564.000,00 1.564.000
Umbaumafinahmen an
Héchstspannungsfreileitungen Transnet BW gem.
separater Aufstellung

9.100.1.010 psch MaRnahmen an Stromleitungen durchfiihren 1| 5.000.000,00 5.000.000
Umbaumafinahmen an
Hochspannungsfreileitungen Netze BW gem.
separater Aufstellung

9.100.1.060 psch MaRnahmen an sonstigen Leitungen durchfiihren 1 100.000,00 100.000
Sicherungsmafinahmen an sonstigen querenden
Ver- und Entsorgungsleitungen

9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.200.2 Archdologische SicherungsmaRnahmen

9.200.2.010 psch Archéologische SicherungsmaRnahmen 1 2.175.000,00 2.175.000
DenkmalschutzmafSnahmen gem. separater
Aufstellung

9.200.3 Sonstige besondere Kosten

9.200.3.010 psch Sonstige besondere Kosten 1 194.000,00 194.000

Hochwasserschutzmafinahmen herstellen
(Retentionsraum) gem. separater Aufstellung

Stand KBK: 12/2014
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