
Regierungspräsidium Tübingen

Hochwasserschutz Kirchberg - Sinningen

-Genehmigungsplanung-

Anlage A-1.1

Kostenberechnung Hochwasserschutzlinie am 

Bebauungsrand Sinningen

Hochwasserschutz Kirchberg - Sinningen

Hochwasserschutzlinie am Bebauungsrand Sinnnigen

Kostenberechnung

(Seite 1 - 4)

Stand: 10/2017

A-1.1_Kostenberechnung.xlsx Björnsen Beratende Ingenieure GmbH



Regierungspräsidium Tübingen

Hochwasserschutz Kirchberg - Sinningen

-Genehmigungsplanung-

Anlage A-1.1

Bezeichnung 
Einheits-

Preis (netto)
Gesamtpreis (netto)

1 Grundstückskosten

1.1 Grunderwerb Landwirtschaft 1.016 m² 3,50 3.556,00

1.2 Grunddienstbarkeiten 4.225 m² 0,00 0

1.3 Grundstücksnebenkosten

1.4 Freimachen

Summe 1 3.556,00

2 Herrichten und Erschließen

2.0 Baustelle einrichten, vorhalten rd. 5 % der 

Teilleistungen 2.1 bis 6 

1 psch 12.278,64 12.278,64

2.1

2.1.1 Baufeld räumen, Bäume roden 1.000 m² 2,00 2.000,00

2.2

2.2.1 Rückbau und Entsorgung bestehender 

Straßen (Flößerweg/Illerstraße)

20 lfm 30,00 600,00

2.3

2.3.1 Baustraßen herstellen, verdichten und 

unterhalten

1 psch. 5.000,00 5.000,00

Summe 2.1 bis 2.3 7.600,00

Summe 2 19.878,64

3 Bauwerk-Baukonstruktion

3.1

3.1.1.

3.1.1.1 Abtrag von Oberboden und zwischenlagern 

(d=0,3m) 

481 m³ 3,00 1.443,60

3.1.1.2 Abtrag von Oberboden und Entsorgung 

(d=0,3m) bis Z1.2

1.098 m³ 8,50 9.335,55

3.1.1.3 Abtrag von Boden (BK 3-5) für Sporn und 

Entsorgung (d=0,3m) 

377 m³ 8,50 3.206,63

3.1.1.4 Planum Dammaufstandsflächen herstellen 

und nachverdichten

6.035 m² 2,00 12.070,00

3.1.1.5 Boden für Dammlager/sporn, 

Dichtungsschicht oder homog. Damm liefern 

und lagenweise einbauen

5.077 m³ 16,00 81.228,00

3.1.1.6 Boden für Dammschulter liefern und 

lagenweise einbauen (Bentokies)

100 m³ 100,00 10.000,00

3.1.1.7 Einbau Fußdränage 

(Material abgestufter Kies)

200 m³ 18,00 3.600,00

3.1.1.8 Laden und Einbau von Oberboden zur 

Böschungsmodellierung (Neigung 1:2 bis 1:3)

201 m³ 10,00 2.012,00

3.1.1.9 Laden und Einbau von Oberboden zur 

Böschungsmodellierung (Neigung 1:15)

280 m² 10,00 2.800,00

3.1.1.10 Geogitter Dammkörper (Damm, Weg, 

Dammschulter) liefern und einbauen

7.277 m² 4,00 29.108,00

3.1.1.11 Dammkronenweg (Schotterrasen mit 

Schotterrasentragschicht 35 cm), 3,0 m 

Breite, inkl. Planum - TB A / C

245 lfm 30,00 7.350,00

3.1.1.12 Dammkronenweg unbefestigt (TB B) 3,0 m 

Breite, Oberboden laden und andecken 

einschl. Ansaat RSM eben

65 lfm 11,80 767,00

3.1.1.13 Dammkronenweg (Schottertragschicht 35 cm 

und mineralischer Aufbau 0,1 m), 3,0 m 

Breite, inkl. Planum - TB D

120 lfm 35,00 4.200,00

3.1.2 übrige Straßen und Wege

3.1.2.1 Planum für Straßen und Wege herstellen 65 m² 1,00 65,00

3.1.2.2 Anpassung Bestand Bereich Flößerweg, 

asphaltiert 50 m² 55,00 2.750,00

3.1.2.3 Oberflächeneinbau asphaltiert 

Dammbalkenverschlüsse 15 m² 55,00 825,00

übrige Straßen und Wege (Baustraße)

Rückbau Fuß- und Radweg

Baufeld räumen, sonstige Aufwendungen

Hochwasserschutzlinie am Bebauungsrand Sinningen

Menge / Einheit

Hochwasserschutzdamm (Länge rd. 500 m, homogener Aufbau)

A-1.1_Kostenberechnung.xlsx Björnsen Beratende Ingenieure GmbH



Regierungspräsidium Tübingen

Hochwasserschutz Kirchberg - Sinningen

-Genehmigungsplanung-

Anlage A-1.1
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Einheits-

Preis (netto)
Gesamtpreis (netto)Menge / Einheit

3.2

3.2.1 Gründung unterhalb Kopfbalken 1 psch 5.000,00 5.000,00

3.2.2 Flügelwände und Kopfbalken aus Stahlbeton 10 m³ 350,00 3.500,00

3.2.3 Betonstahl Flügelwände und Kopfbalken 2 t 1.250,00 2.500,00

3.2.4 Montage Gründung, Betonstahl 1 psch 1.500,00 1.500,00

3.2.5 Dammbalkenverschlüsse aus Balken und 

Mittelstützen, Statik und Lagerkiste

1 psch 13.000,00 13.000,00

3.3 Fangzaun Sportplatz

3.3.1 Rückbau bestehender Fangzaun inkl. 

Rückbau Fundamente und Entsorgung Beton 

(Länge rd. 28 m)

1 Psch. 2.000,00 2.000,00

3.3.2 Aufbau Fangzaun inkl. Fundamente (Länge 

rd. 28 m)

1 Psch. 2.500,00 2.500,00

3.4 Gabionenwand

3.4.1 Lieferung und Aufbau Gabionen TB B, L=1 m, 

B=1,0, Höhe= 0,6 m einschl. Füllung aus 

Wasserbausteinen inkl. Fundament 

66 Stk 300,00 19.800,00

3.3.2 Lieferung und Aufbau Gabionen TB B, L= 1 

m, B=0,5, Höhe= 0,6 m einschl. Füllung aus 

Wasserbausteinen inkl. Verbindungsmittel

66 Stk 200,00 13.200,00

Summe 3 233.760,78

4
Technische Anlagen (Betriebstechnik, 

Stahlwasserbau, Mess- und Steuertechnik)

Summe 4 0,00

5 Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen   

5.1 Geländeflächen Hochwasserschutzdamm

5.1.1 Oberboden liefern und andecken einschl. 

Ansaat RSM geneigt

inkl. Fertigstellungpflege 2.340 m² 1,80 4.212,00

Summe 5 4.212,00

Mobiler Hochwasserschutz
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Preis (netto)
Gesamtpreis (netto)Menge / Einheit

6 Ausstattung und Kunstwerke
Summe 6

7 Baunebenkosten

7.1 Gutachten und Beratung 10% 23.800,00

7.1.1 10 % für 2-6

7.2 Allgemeine Baunebenkosten

7.2.1 5 % für 2-6 5% 11.900,00

Summe 7
35.700,00

Herstellkosten ohne Grundstückskosten 

netto (Summe 2-7)
293.551,41

 - Umsatzsteuer für 2-7 (19%) 55.774,77

Gesamtkosten brutto  (Summe 2-7) 349.326,18

Gesamtkosten netto  (Summe 1-7) 297.107,41

 - Umsatzsteuer für 1-7 (19%) 56.450,41

Gesamtkosten brutto  (Summe 1-7) 353.557,82
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