
Deponie Hölderle
Ausbau und Betrieb von DK 0 - und DK I - Deponieabschnitten und Restverfüllung der DK -0,5 - Deponie

Kostenberechnung für Basis- und Böschungsabdichtungen im Deponieabschnitt DK I

Stand:      27.05.2019

Grundlagen :
alle Kostenangaben in € netto
Kostengrundlage sind ortsübliche Einheitspreis mit Kostenstand Anfang 2019
Planfeststellungsantrag der Sweco GmbH mit Stand April 2019
Kostenansatz für Realisierung jeweils in einem Bauabschnitt
Preissteigerungsindex für die einzelnen folgenden Bauabschnitte ist nicht berücksichtigt, da die Entwicklung der Baupreise nicht mit ausreichender Genauigkeit prognostizierbar ist
Kosten für zusätzlichen Grundstückserwerb sind nicht berücksichtigt

  Bauabschnitt Basis- und Böschungsabdichtung BA I.1   Bauabschnitt Basis- und Böschungsabdichtung BA I.2   Bauabschnitt Basis- und Böschungsabdichtung BA I.3
Position Beschreibung Menge EP GP Menge EP GP Menge EP GP

1. Baustelleneinrichtung
1.1 Einrichten der Baustelle 1,00 psch 290.000,00 €/psch 290.000,00 € 1,00 psch 260.000,00 €/psch 260.000,00 € 1,00 psch 260.000,00 €/psch 260.000,00 €
1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €
1.3 Baustelle räumen 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 €
1.4 Container für Gutachter und Überwachung liefern, vorhalten und rückbauen 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 €
1.5 Baustellensicherung und Bauzäune 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

333.300,00 € 297.800,00 € 295.300,00 €

2. Vermessungsarbeiten
2.1 Vermessungsleistungen 1,00 psch 25.000,00 €/psch 25.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 €
2.2 Vermessungstrupp 80,00 Std 145,00 €/Std 11.600,00 € 60,00 Std 145,00 €/Std 8.700,00 € 60,00 Std 145,00 €/Std 8.700,00 €
2.3 Herstellung Messkontrollpegel einschließlich Einmessung 1,00 psch 1.800,00 €/psch 1.800,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 €
2.4 Kontrolleinmessung von Messkontrollpegeln 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 1.700,00 €/psch 1.700,00 € 1,00 psch 1.700,00 €/psch 1.700,00 €

40.400,00 € 31.900,00 € 31.900,00 €

3. Dokumentations- und Revisionsunterlagen
3.1 Dokumentations- und Revisionsunterlagen 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 €
3.2 Bestandspläne 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 2.700,00 €/psch 2.700,00 € 1,00 psch 2.700,00 €/psch 2.700,00 €

11.000,00 € 8.700,00 € 8.700,00 €

4. Verkehrssicherung
4.1 Verkehrssicherung 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
4.2 Straßenreinigung durchführen 100,00 Tage 125,00 €/Tag 12.500,00 € 80,00 Tage 125,00 €/Tag 10.000,00 € 80,00 Tage 125,00 €/Tag 10.000,00 €
4.3 Bewässerung von Straßen zur Staubniederschlagung 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €

19.500,00 € 17.000,00 € 17.000,00 €

5. Zaunarbeiten
5.1 Stabgitterzaun einschließlich Pfosten mit Erd- und Betonierarbeiten herstellen 200,00 m 55,00 €/m 11.000,00 € 50,00 m 55,00 €/m 2.750,00 € 50,00 m 55,00 €/m 2.750,00 €
5.2 Anschluss an bestehende Zaunanlage 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 0,00 psch 2.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 2.000,00 €/psch 0,00 €
5.3 Toranlage bis 5 m Breite einschließlich beidseitiger Anschluss an Zaunanlage 1,00 St 4.500,00 €/St 4.500,00 € 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 €

17.500,00 € 2.750,00 € 2.750,00 €

6. Arbeits- und Emissionsschutz
6.1 Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 € 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 € 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 €
6.2 Mess- und Kontrollmaßnahmen 1,00 psch 4.200,00 €/psch 4.200,00 € 1,00 psch 4.200,00 €/psch 4.200,00 € 1,00 psch 4.200,00 €/psch 4.200,00 €
6.3 Bodenbefeuchtung zur Staubniederschlagung durchführen 50,00 Tage 130,00 €/Tag 6.500,00 € 50,00 Tage 130,00 €/Tag 6.500,00 € 50,00 Tage 130,00 €/Tag 6.500,00 €

20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 €

7. Rückbau- und Freiräumungsarbeiten
7.1 Rodung von Sträuchern und Hecken 3.500,00 m² 3,50 €/m² 12.250,00 € 2.000,00 m² 3,50 €/m² 7.000,00 € 200,00 m² 3,50 €/m² 700,00 €
7.2 Fällen von Gehölzen 10,00 St 200,00 €/St 2.000,00 € 10,00 St 200,00 €/St 2.000,00 € 10,00 St 200,00 €/St 2.000,00 €
7.3 Rodung von Baumstubben 10,00 St 25,00 €/St 250,00 € 10,00 St 25,00 €/St 250,00 € 10,00 St 25,00 €/St 250,00 €
7.4 Beseitigung von Hindernissen 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
7.5 Beräumung des Baufeldes 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 €
7.6 Rückbau von Einrichtungen 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
7.7 Sicherung von Grundwassermessstellen, Schächten usw. 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €
7.8 Sicherung von Leitungen 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 € 120,00 m 25,00 €/m 3.000,00 € 60,00 m 25,00 €/m 1.500,00 €
7.9 Sicherung von Gräben 0,00 m 50,00 €/m 0,00 € 200,00 m 50,00 €/m 10.000,00 € 200,00 m 50,00 €/m 10.000,00 €
7.10 Sicherung von Bauwerken 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €

52.700,00 € 46.250,00 € 33.950,00 €

8. Wasserhaltung
8.1 temporärer Abfangraben 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 €
8.2 temporäres Auffangbecken 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 €
8.3 Abwasserpumpe vorhalten und betreiben 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
8.4 temporäre Rohrleitungen und Schläuche 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €

12.300,00 € 12.300,00 € 12.300,00 €

9. Erdarbeiten
9.1 Suchschlitze 12,00 St 310,00 €/St 3.720,00 € 15,00 St 310,00 €/St 4.650,00 € 15,00 St 310,00 €/St 4.650,00 €
9.2 Handschachtung 60,00 m³ 120,00 €/m³ 7.200,00 € 40,00 m³ 120,00 €/m³ 4.800,00 € 40,00 m³ 120,00 €/m³ 4.800,00 €
9.3 Handschachtung mit Geräten 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 €
9.4 Freilegung von Rohren, Leitungen, Kabel usw. 50,00 m³ 8,50 €/m 425,00 € 50,00 m³ 8,50 €/m 425,00 € 50,00 m³ 8,50 €/m 425,00 €
9.5 Abtrag und Einbau von Boden, Deponat und dergleichen 5.000,00 m³ 10,50 €/m³ 52.500,00 € 5.300,00 m³ 10,50 €/m³ 55.650,00 € 4.300,00 m³ 10,50 €/m³ 45.150,00 €
9.6 Abtrag von Oberboden und Zwischenlagerung 12.240,00 m³ 7,50 €/m³ 91.800,00 € 4.000,00 m³ 7,50 €/m³ 30.000,00 € 4.000,00 m³ 7,50 €/m³ 30.000,00 €
9.7 Abtrag von Abdeckboden und Zwischenlagerung 5.000,00 m³ 8,00 €/m³ 40.000,00 € 5.000,00 m³ 8,00 €/m³ 40.000,00 € 5.000,00 m³ 8,00 €/m³ 40.000,00 €
9.8 Abtrag von Ölschiefer und Zwischenlager 6.000,00 m³ 9,50 €/m³ 57.000,00 € 17.800,00 m³ 9,50 €/m³ 169.100,00 € 30.000,00 m³ 9,50 €/m³ 285.000,00 €
9.9 Abtrag von Ölschiefer und Transport zum Aufbereitungsfeld 32.000,00 m³ 3,50 €/m³ 112.000,00 € 14.000,00 m³ 3,50 €/m³ 49.000,00 € 13.000,00 m³ 3,50 €/m³ 45.500,00 €
9.10 Einbau von zwischengelagerten Deponieersatzbaustoffen zur Profilierung 3.000,00 m³ 5,50 €/m³ 16.500,00 € 2.000,00 m³ 5,50 €/m³ 11.000,00 € 1.500,00 m³ 5,50 €/m³ 8.250,00 €
9.11 Boden transportieren bis 4.000 m 5.000,00 m³ 3,50 €/m³ 17.500,00 € 2.000,00 m³ 3,50 €/m³ 7.000,00 € 2.000,00 m³ 3,50 €/m³ 7.000,00 €
9.12 Bodenstabilisierungsmaßnahmen einschließlich Aushaub und Einbau Steine 1.200,00 m² 50,00 €/m² 60.000,00 € 3.000,00 m² 50,00 €/m² 150.000,00 € 3.000,00 m² 50,00 €/m² 150.000,00 €
9.13 Profilierungsarbeiten und Herstellung Groblanum 41.000,00 m² 1,20 €/m² 49.200,00 € 13.500,00 m² 1,20 €/m² 16.200,00 € 13.200,00 m² 1,20 €/m² 15.840,00 €
9.14 Baugruben herstellen und wieder verfüllen 50,00 m³ 35,00 €/m³ 1.750,00 € 70,00 m³ 35,00 €/m³ 2.450,00 € 70,00 m³ 35,00 €/m³ 2.450,00 €
9.15 Rohrgräben herstellen und wieder verfüllen 50,00 m³ 45,00 €/m³ 2.250,00 € 100,00 m³ 45,00 €/m³ 4.500,00 € 100,00 m³ 45,00 €/m³ 4.500,00 €
9.16 Eigenüberwachung 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 €

522.945,00 € 555.875,00 € 654.665,00 €

10. Versuchsfeld
10.1 statische Nachweise für Dichtungssysteme, Konzepte 1,00 psch 12.500,00 €/psch 12.500,00 € 1,00 psch 12.500,00 €/psch 12.500,00 € 1,00 psch 12.500,00 €/psch 12.500,00 €
10.2 Versuchsfeld für Basis- und Böschungsabdichtung herstellen 1,00 psch 21.000,00 €/psch 21.000,00 € 1,00 psch 21.000,00 €/psch 21.000,00 € 1,00 psch 21.000,00 €/psch 21.000,00 €
10.3 Untersuchungen und Dokumentation 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 €
10.4 Inegration des Versuchsfeldes in das Basis- und Böschungsabdichtungssystem 1,00 psch 4.500,00 €/psch 4.500,00 € 1,00 psch 4.500,00 €/psch 4.500,00 € 1,00 psch 4.500,00 €/psch 4.500,00 €
10.5 Rückbau Versuchsfeld als Zulage 1,00 psch 2.800,00 €/psch 2.800,00 € 1,00 psch 2.800,00 €/psch 2.800,00 € 1,00 psch 2.800,00 €/psch 2.800,00 €
10.6 Versuchsfeld für Materialeinbau 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 €

49.050,00 € 49.050,00 € 49.050,00 €

11. Basisabdichtungssystem
11.1 Profilierung Deponieaufstandsfläche 41.000,00 m² 1,40 €/m² 57.400,00 € 13.500,00 m² 1,40 €/m² 18.900,00 € 13.200,00 m² 1,40 €/m² 18.480,00 €
11.2 Nachverdichtung der Deponieaufstandsfläche 41.000,00 m² 0,50 €/m² 20.500,00 € 13.500,00 m² 0,50 €/m² 6.750,00 € 13.200,00 m² 0,50 €/m² 6.600,00 €
11.3 Abtrag von Boden / Störzonen in der geologischen Barrere 5.000,00 m³ 14,00 €/m³ 70.000,00 € 2.000,00 m³ 14,00 €/m³ 28.000,00 € 1.000,00 m³ 14,00 €/m³ 14.000,00 €
11.4 Antransport von mineralischem Dichtungsmaterial für die technische Barriere 9.000,00 m³ 37,00 €/m³ 333.000,00 € 2.000,00 m³ 37,00 €/m³ 74.000,00 € 500,00 m³ 37,00 €/m³ 18.500,00 €
11.5 Aufbereitung und Einbau bauseits vorhandenes Material als technische Barriere 32.000,00 m³ 10,00 €/m³ 320.000,00 € 13.000,00 m³ 10,00 €/m³ 130.000,00 € 13.000,00 m³ 10,00 €/m³ 130.000,00 €
11.6 Aufbereitung und Einbau bauseits vorhandenes Material im Bereich Störzonen 6.000,00 m³ 14,00 €/m³ 84.000,00 € 1.000,00 m³ 14,00 €/m³ 14.000,00 € 500,00 m³ 14,00 €/m³ 7.000,00 €
11.7 Restkeilverfüllung in Randbereichen 10.000,00 m³ 18,00 €/m³ 180.000,00 € 1.500,00 m³ 18,00 €/m³ 27.000,00 € 1.000,00 m³ 18,00 €/m³ 18.000,00 €
11.8 Herstellung Feinplanum 41.000,00 m² 1,40 €/m² 57.400,00 € 13.500,00 m² 1,40 €/m² 18.900,00 € 13.200,00 m² 1,40 €/m² 18.480,00 €
11.9 Eigenüberwachung mineralisches Dichtungsmaterial 1,00 psch 9.500,00 €/psch 9.500,00 € 1,00 psch 9.500,00 €/psch 9.500,00 € 1,00 psch 9.500,00 €/psch 9.500,00 €
11.10 Kunststoffdichtungsbahn 40.800,00 m² 18,50 €/m² 754.800,00 € 13.400,00 m² 18,50 €/m² 247.900,00 € 12.800,00 m² 18,50 €/m² 236.800,00 €
11.11 Extrusionsschweißnaht 9.000,00 m 39,00 €/m 351.000,00 € 3.000,00 m 39,00 €/m 117.000,00 € 2.700,00 m 39,00 €/m 105.300,00 €
11.12 Verlegeplan Kunststoffdichtungsbahn 1,00 psch 2.600,00 €/psch 2.600,00 € 1,00 psch 2.600,00 €/psch 2.600,00 € 1,00 psch 2.600,00 €/psch 2.600,00 €
11.13 geotextiles Schutzvlies mit mindestens 1.200 g/m² Flächengewicht 11.000,00 m² 9,50 €/m² 104.500,00 € 11.000,00 m² 9,50 €/m² 104.500,00 € 10.000,00 m² 9,50 €/m² 95.000,00 €
11.14 geotextiles Schutzvlies mit mindestens 2.000 g/m² Flächengewicht 29.500,00 m² 14,50 €/m² 427.750,00 € 3.000,00 m² 14,50 €/m² 43.500,00 € 2.800,00 m² 14,50 €/m² 40.600,00 €
11.15 geotextiles Trennvlies mit mindestens 400 g/m² Flächengewicht 40.800,00 m² 4,10 €/m² 167.280,00 € 13.400,00 m² 4,10 €/m² 54.940,00 € 12.800,00 m² 4,10 €/m² 52.480,00 €
11.16 mineralische Entwässerungsschicht, Dicke mindestens 30 cm 40.800,00 m² 8,00 €/m² 326.400,00 € 13.300,00 m² 8,00 €/m² 106.400,00 € 12.600,00 m² 8,00 €/m² 100.800,00 €
11.17 Bettung für Rohrauflager der Dränageleitungen 300,00 m 41,00 €/m 12.300,00 € 280,00 m 41,00 €/m 11.480,00 € 260,00 m 41,00 €/m 10.660,00 €
11.18 Rigole aus Entwässerungsschichtmaterial zur Ummantelung der Dränagerohre 300,00 m 35,00 €/m 10.500,00 € 280,00 m 35,00 €/m 9.800,00 € 260,00 m 35,00 €/m 9.100,00 €
11.19 Eigenüberwachung mineralisches Entwässerungsschichtmaterial 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 €

3.296.430,00 € 1.032.670,00 € 901.400,00 €

12. Rohrleitungen zur Sickerwasserfassung und Sickerwasserableitung
12.1 PEHD - Dränageleitung da 355 SDR 11 einschließlich Verbindungen 300,00 m 250,00 €/m 75.000,00 € 280,00 m 250,00 €/m 70.000,00 € 260,00 m 250,00 €/m 65.000,00 €
12.2 PEHD - Vollwandrohre da 355 SDR 11 einschließlich Schweißverbindungen 400,00 m 275,00 €/m 110.000,00 € 65,00 m 275,00 €/m 17.875,00 € 65,00 m 275,00 €/m 17.875,00 €
12.3 PEHD - Rohrformteile 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 €
12.4 Rohrleitungsprüfung 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 €
12.5 Rohrleitungen filmen und Zustand dokumentieren 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €

209.000,00 € 96.875,00 € 91.875,00 €

13. Rohrvortrieb für Sickerwasserableitung
13.1 Baustelleneinrichtung für Rohrvortrieb 1,00 psch 35.000,00 €/psch 35.000,00 € 0,00 psch 35.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 35.000,00 €/psch 0,00 €
13.2 Herstellung Start- und Zielgruben 1,00 psch 25.000,00 €/psch 25.000,00 € 0,00 psch 25.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 25.000,00 €/psch 0,00 €
13.3 Durchführung Rohrvortrieb bis DN 450 180,00 m 450,00 €/m 81.000,00 € 0,00 m 450,00 €/m 0,00 € 0,00 m 450,00 €/m 0,00 €
13.4 Rückbau Start- und Zielgrube 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 0,00 psch 8.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 8.000,00 €/psch 0,00 €

149.000,00 € 0,00 € 0,00 €

14. Schächte und Bauwerke
14.1 PEHD - Durchdringungsbauwerk 1,00 St 9.500,00 €/St 9.500,00 € 0,00 St 9.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 9.500,00 €/St 0,00 €
14.2 PEHD - Revisionsöffnungen am Ausbauende 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 €
14.3 PEHD - Schächte DN 3.000 bis 5 m Tiefe 1,00 St 16.000,00 €/St 16.000,00 € 1,00 St 16.000,00 €/St 16.000,00 € 1,00 St 16.000,00 €/St 16.000,00 €
14.4 PEHD - Schächte DN 3.000 bis 10 m Tiefe 0,00 St 35.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 35.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 35.000,00 €/St 0,00 €
14.5 PEHD - Schächte DN 4.000 bis 20 m Tiefe 0,00 St 75.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 75.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 75.000,00 €/St 0,00 €
14.6 Stahlbetonschächte bis DN 2.000, Tiefe bis 5 m 4,00 St 8.500,00 €/St 34.000,00 € 0,00 St 8.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 8.500,00 €/St 0,00 €
14.7 PEHD - Sickerwasserpumpwerk mit Vorlagebehälter und Pumpstation 1,00 St 28.000,00 €/St 28.000,00 € 0,00 St 28.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 28.000,00 €/St 0,00 €
14.8 Anschlüsse an Pumpstation 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

96.300,00 € 24.800,00 € 24.800,00 €

15. Bepflanzung
15.1 Pflanzflächen vorbereiten und Planum herstellen 6.000,00 m² 0,10 €/m² 600,00 € 600,00 m² 0,10 €/m² 60,00 € 500,00 m² 0,10 €/m² 50,00 €
15.2 Anspritzbegrünung mit Saatgut und Mulch herstellen 5.000,00 m² 3,00 €/m² 15.000,00 € 500,00 m² 3,00 €/m² 1.500,00 € 350,00 m² 3,00 €/m² 1.050,00 €
15.3 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 5.000,00 m² 0,50 €/m² 2.500,00 € 500,00 m² 0,50 €/m² 250,00 € 350,00 m² 0,50 €/m² 175,00 €

18.100,00 € 1.810,00 € 1.275,00 €

16. Böschungsabfangungen
16.1 Montagezeichnung und statische Berechnung 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 €
16.2 Schotterunterbau für Steilböschungsabfangung 0,00 m 12,50 €/m 0,00 € 0,00 m 12,50 €/m 0,00 € 0,00 m 12,50 €/m 0,00 €
16.3 Drahtgitterkorb oder alternative Ausführung 5,00 m 150,00 €/m 750,00 € 5,00 m 150,00 €/m 750,00 € 5,00 m 150,00 €/m 750,00 €
16.4 Schotterverwallung mit Trennvlies 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 €

3.650,00 € 3.650,00 € 3.650,00 €

17. Straßen- und Wegebau
17.1 bituminösen Fahrbahnaufbau schneiden 20,00 m 8,50 €/m 170,00 € 10,00 m 8,50 €/m 85,00 € 10,00 m 8,50 €/m 85,00 €
17.2 bituminösen Fahrbahnaufbau aufnehmen 200,00 m² 5,00 €/m² 1.000,00 € 150,00 m² 5,00 €/m² 750,00 € 150,00 m² 5,00 €/m² 750,00 €
17.3 Straßenaufbau aus Mineralgemisch ausbauen 200,00 m² 5,50 €/m² 1.100,00 € 150,00 m² 5,50 €/m² 825,00 € 150,00 m² 5,50 €/m² 825,00 €
17.4 Fahrbahnunterbau aufnehmen 200,00 m² 3,00 €/m² 600,00 € 150,00 m² 3,00 €/m² 450,00 € 150,00 m² 3,00 €/m² 450,00 €
17.5 Frostschutzschicht  herstellen 450,00 m² 11,50 €/m² 5.175,00 € 0,00 m² 11,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 11,50 €/m² 0,00 €
17.6 Tragschicht herstellen 450,00 m² 7,50 €/m² 3.375,00 € 0,00 m² 7,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 7,50 €/m² 0,00 €
17.7 Deckschicht aus Splitt 450,00 m² 15,00 €/m² 6.750,00 € 0,00 m² 15,00 €/m² 0,00 € 0,00 m² 15,00 €/m² 0,00 €
17.8 bituminöse Tragschicht 0,00 m² 18,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 18,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 18,50 €/m² 0,00 €
17.9 bituminöse Binderschicht 0,00 m² 12,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 12,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 12,50 €/m² 0,00 €
17.10 bituminöse Deckschicht 0,00 m² 14,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 14,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 14,50 €/m² 0,00 €
17.11 Asphalttragschicht, Binderschicht und Deckschicht in Nebenbereichen 30,00 to 210,00 €/to 6.300,00 € 30,00 to 210,00 €/to 6.300,00 € 50,00 to 210,00 €/to 10.500,00 €
17.12 2- und 3-reihige Pflasterrinne / Pflasterläufer 20,00 m 78,00 €/m 1.560,00 € 20,00 m 78,00 €/m 1.560,00 € 30,00 m 78,00 €/m 2.340,00 €
17.13 Beton C 16/20 oder C 25/30 5,00 m³ 190,00 €/m³ 950,00 € 5,00 m³ 190,00 €/m³ 950,00 € 12,00 m³ 190,00 €/m³ 2.280,00 €
17.14 Verkehrssicherungseinrichtungen 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €
17.15 Beschilderungen 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 € 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 €

37.980,00 € 13.420,00 € 19.730,00 €

18. Oberflächenentwässerungseinrichtungen
18.1 Entwässerungsgräben 150,00 m 60,00 €/m 9.000,00 € 0,00 m 60,00 €/m 0,00 € 0,00 m 60,00 €/m 0,00 €
18.2 Randgraben mit Schotterbefestigung 50,00 m 80,00 €/m 4.000,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 €
18.3 Verrohrungen aus Stahlbetonrohren bis DN 400 einschließlich Böschungsstücke 0,00 m 120,00 €/m 0,00 € 0,00 m 120,00 €/m 0,00 € 0,00 m 120,00 €/m 0,00 €
18.4 Wasserbaupflaster einschließlich Betonunterbau 70,00 m² 45,00 €/m² 3.150,00 € 0,00 m² 45,00 €/m² 0,00 € 0,00 m² 45,00 €/m² 0,00 €
18.5 Wasserbaupflaster für Grabenauskleidung 200,00 m² 135,00 €/m² 27.000,00 € 0,00 m² 135,00 €/m² 0,00 € 0,00 m² 135,00 €/m² 0,00 €
18.6 Sedimentationsbecken mit Sohlbefestigung 1,00 psch 110.000,00 €/psch 110.000,00 € 1,00 psch 110.000,00 €/psch 110.000,00 € 1,00 psch 110.000,00 €/psch 110.000,00 €
18.7 Regenrückhaltebecken 1,00 psch 40.000,00 €/psch 40.000,00 € 1,00 psch 40.000,00 €/psch 40.000,00 € 1,00 psch 40.000,00 €/psch 40.000,00 €
18.8 Mönchsbauwerk aus Stahlbeton mit Dammbalkenverschluss und Rohrdrosselung 0,00 St 25.000,00 €/St 0,00 € 1,00 St 25.000,00 €/St 25.000,00 € 0,00 St 25.000,00 €/St 0,00 €
18.9 Einlaufbauwerk in Vorfluter einschließlich Befestigung und naturnaher Ausbau 0,00 St 11.500,00 €/St 0,00 € 1,00 St 11.500,00 €/St 11.500,00 € 0,00 St 11.500,00 €/St 0,00 €

193.150,00 € 186.500,00 € 150.000,00 €

19. sonstige Kosten
19.1 Stundenlohnarbeiten 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €

15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

20. Eingangsbereich
20.1 Neubau Flächen für abfallwirtschaftliche Belange 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
20.2 Umbau Verkehrsführung und Verkehrssicherung 1,00 psch 17.500,00 €/psch 17.500,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
20.3 Messeinrichtungen zur Sickerwasserableitung einschließlich Verkabelung 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €

47.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

Summe Netto - Kosten 5.145.505,00 € 2.429.550,00 € 2.346.545,00 €

19 % Mehrwertsteuer 977.645,95 € 461.614,50 € 445.843,55 €

Summe Brutto - Kosten 6.123.150,95 € 2.891.164,50 € 2.792.388,55 €


