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Anlage D13.02.09 Kostenschätzung Umweltmaßnahme Uferrückbau Hohentengen 

Bei der folgenden Angabe zu den Herstellungskosten der Umweltmaßnahme „Uferrückbau Hohen-

tengen“ handelt es sich um eine Kostenschätzung. Eine Kostenberechnung konnte noch nicht 

durchgeführt werden, da maßgebliche Grundlagen (z.B. Geländeaufnahme, Baugrunduntersu-

chung) derzeit nicht vorliegen. 

 

Grundlage der Kostenschätzung sind die im Rahmen der Genehmigungsplanung ermittelten Aus-

hub- und Auftragsmassen sowie regional übliche Einheitspreise in den entsprechenden Leistungs-

positionen. Für die Position „Unvorhersehbares bzw. Sonstiges“ wird ein pauschaler Zuschlag von 

10 % eingestellt 

 

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Herstellungskosten der Umweltmass-

nahme „Uferrückbau Hohentengen“ auf ca. 270.000 €. Die Kostenaufstellung der Hauptpositionen 

kann Tabelle 1 entnommen werden.  

Tab. 1: Zusammenstellung der Kostenschätzung für die Umweltmaßnahme „Uferrückbau Hohen-

tengen“ 

Position Leistung  Kosten  

1 Ingenieurleistungen/Baufeldaufnahme               19.152 €  

2 Grunderwerb                        -   €  

3 Spartenverlegung                        -   €  

4 Baustelleneinrichtung               22.815 €  

5 Baufeldfreimachung                  6.000 €  

6 Oberbodenarbeiten                 6.000 €  

7 Erdarbeiten               15.200 €  

8 Gewässerausbau             160.750 €  

9 Terrestrische Maßnahmen               15.700 €  

10 Unvorsehbares/Sonstiges               24.562 €  

  Gesamtsumme             270.179 €  

 


