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Anlage D13.02.09 Kostenschatzung UmweltmalRnahme Uferriickbau Hohentengen

Bei der folgenden Angabe zu den Herstellungskosten der Umweltmalinahme ,Uferriickbau Hohen-
tengen” handelt es sich um eine Kostenschéatzung. Eine Kostenberechnung konnte noch nicht
durchgefuihrt werden, da mafgebliche Grundlagen (z.B. Gelandeaufnahme, Baugrunduntersu-
chung) derzeit nicht vorliegen.

Grundlage der Kostenschéatzung sind die im Rahmen der Genehmigungsplanung ermittelten Aus-
hub- und Auftragsmassen sowie regional Ubliche Einheitspreise in den entsprechenden Leistungs-
positionen. Fir die Position ,Unvorhersehbares bzw. Sonstiges® wird ein pauschaler Zuschlag von
10 % eingestellt

Gemal der aktuellen Kostenschatzung belaufen sich die Herstellungskosten der Umweltmass-
nahme ,Uferriickbau Hohentengen® auf ca. 270.000 €. Die Kostenaufstellung der Hauptpositionen
kann Tabelle 1 enthommen werden.

Tab. 1. Zusammenstellung der Kostenschétzung fir die UmweltmaRnahme ,Uferriickbau Hohen-
tengen®

Position | Leistung Kosten

1| Ingenieurleistungen/Baufeldaufnahme 19.152 €
2 | Grunderwerb - €
3 | Spartenverlegung - €
4| Baustelleneinrichtung 22.815€
5 | Baufeldfreimachung 6.000 €
6 | Oberbodenarbeiten 6.000 €
7 | Erdarbeiten 15.200 €
8 | Gewésserausbau 160.750 €
9| Terrestrische Malnahmen 15.700 €
10 | Unvorsehbares/Sonstiges 24.562 €

Gesamtsumme 270.179 €




