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Anlage D13.04.09 Kostenschatzung Umweltmalinahme Uferriickbau Kiissaberg Re-

ckingen

Bei der folgenden Angabe zu den Herstellungskosten der UmweltmaRnahme ,Uferriickbau
Kissaberg Reckingen“ handelt es sich um eine Kostenschatzung. Eine Kostenberechnung konnte
noch nicht durchgeftihrt werden, da maRgebliche Grundlagen (z.B. Gelandeaufnahme, Baugrund-

untersuchung) derzeit nicht vorliegen.

Grundlage der Kostenschéatzung sind die im Rahmen der Genehmigungsplanung ermittelten Aus-
hub- und Auftragsmassen sowie regional Ubliche Einheitspreise in den entsprechenden Leistungs-
positionen. Fir die Position ,Unvorhersehbares bzw. Sonstiges® wird ein pauschaler Zuschlag von

5 % eingestellt

Gemal der aktuellen Kostenschétzung belaufen sich die Herstellungskosten der Umweltmaf3nah-
me ,Uferrickbau Kilssaberg Reckingen® auf ca. 476.500 €. Die Kostenaufstellung der Hauptpositi-

onen kann Tabelle 1 entnommen werden.

Tab. 1: Zusammenstellung der Kostenschatzung fir die UmweltmalRnahme ,Uferrlickbau

Kiissaberg Reckingen®

Position | Leistung Kosten
1 | Ingenieurleistungen/Baufeldaufnahme 33.796 €
2 | Grunderwerb - €
3 | Baustelleneinrichtung 33.796 €
4 | Einrichtung der Zufahrt fur Kiesdotation 11.400 €
5 | Baufeldfreimachung 27.500 €
6 | Oberbodenarbeiten 17.000 €
7 | Erdarbeiten 221.000 €
8 | Gewasserausbau 106.300 €
g | Terrestrische Maf3nahmen 3.000 €
10 | Unvorsehbares/Sonstiges 22.690 €

Gesamtsumme

476.482 €




