PLANUNGSVEREINBARUNG
Projekt- Nr. G.172546

zwischen der

DB Netz AG, Niederlassung Siid
vertreten durch DB Projektbau GmbH, NL Sud
- nachstehend DB Netz AG genannt -

und der

Stadt Lauda-Koénigshofen
vertreten durch Herrn Birgermeister Maertens
- nachstehend StraRenbaulasttrager genannt —

Uber

den Neubau einer Eisenbahniiberfiihrung iiber die innerdrtliche HauptverkehrsstraRe
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Kugelgraben in Lauda-Kénigshofen
Bahn-km 116,885 der Strecke Neckarelz-Wiirzburg (4120) bzw.
Bahn-km 0,805 der Strecke Lauda-Wertheim (4920)

§1

Gegenstand des Vertrages

In dieser Vereinbarung werden die Grundlagen und der Umfang der Planung, die
Durchfuhrung der Planung mit den notwendigen Voruntersuchungen und die Kosten-
regelung fur diese Aufwendungen festgelegt. Die Planungsvereinbarung dient der Vor-
bereitung einer MalRnahme nach den §§ 2 und 11.1 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
und deren Umsetzung.

Unabhéngig von der Planungsvereinbarung wird vor Durchfilhrung der geplanten MaRk-
nahme eine Kreuzungsvereinbarung zwischen den Kreuzungsbeteiligten nach § 5 EKrG
abgeschlossen.

Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als Baulasttrager des Schienenweges
und Stadt Lauda-Kénigshofen als Baulasttrager der StraRe.

§2

Grundlagen und Umfang der Planung

Die Planung umfasst den Neubau einer Eisenbahniiberfilhrung einschlieRlich Zusam-
menhangsmalinahmen an ARCOR-DB Telematik-, Signal-, Oberbau-, Starkstrom- und
Oberleitungsanlagen in o0.g. Bahnkilometern.

Folgende Abmessungen sind geplant:

- Lichte Hoéhe: >450m
- Lichte Weite L: ~ 18,50 m
- Briickenbreite: ~ 15,50 m
- Kreuzungswinkel: ~ 80 %"

- Anzahl der Gleise: 3
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Bei der Planung ist die Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs zu bertucksichtigen.

Nicht Gegenstand der Planung sind

- die Strallenplanung im Kreuzungsbereich sowie die Planung der Grundwasserwanne,
Stutzbauwerke und Entwéasserungsanlagen aufierhalb der Eisenbahntberfuhrung,

- das Bebauungsplanverfahren
Dem Vorhaben liegen folgende Entwurfsunterlagen zugrunde:

— Planunterlagen des Stralenbaulasttrégers
Lageplan, Héhenplan, Querschnitte (vom Okt. 2002 fur GVFG-Programman-
meldung)

— Planunterlagen der DB Netz AG (bestehende Anlagen)
Lage- und Gleisvermarkungsplan

§3

Durchfiihrung der Planung

Die Planungsarbeiten nach § 2 werden von der DB Netz AG durchgefiihrt bzw. von der
DB Netz AG an ein geeignetes Ingenieurbiiro vergeben.

Das Baugrundgutachten (einschlieflich Bohrungen und Sondierungen, Grundwasser-
meRstellen, Schotterkontamination) wird durch den Stralenbaulasttrager in Abstimmung
mit der DB Netz AG erstellt. Die Kampfmittelsondierungen werden durch den Strallen-
baulasttrager veranlasst. Die erforderlichen Sicherungsleistungen werden durch den
StralRenbaulasttrager bestellt.

Im Rahmen der Planung ubernimmt die DB Netz AG nur die technische Bearbeitung
und Profung fur die spéater in ihrer Erhaltungslast liegenden Anlagen.
Die technische Bearbeitung und Prifung der spater in der Erhaltungslast des Stralzen-
baulasttragers befindlichen Anlagen (Stralen, Wege usw.) wird vom StraRenbaulast-
trager veranlasst.

Beide Beteiligten stimmen sich planerisch, terminlich und bautechnisch dort ab, wo sich
Planungen beriihren bzw. (iberschneiden.

Abweichungen von den Unterlagen bedurfen der schriftlichen Zustimmung beider Betei-
ligten.

§4

Kostenregelung fiir die Planungsarbeiten

Die gesamten Kosten fur die Planung einschlielich Eigenleistungen der DB Netz AG
sowie fir die sonstigen notwendigen Voruntersuchungen trégt der StraRenbaulasttrager.

Damit sind entsprechend der Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) die
Objektplanung (Grundleistung einschlieRlich Sonderleistung) und die Tragwerksplanung
(Grundleistung) abgegolten.

Kosten fur ein Baugrundgutachten gehéren zu den Baukosten im Sinne § 4 der
1.Eisenbahnkreuzungsverordnung (1.EkrV) und werden im Rahmen der Leistungen fir
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau erforderlich. Die Kosten tragt der
StralRenbaulasttrager.
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Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Planungsfortschritt vom StraRenbau-
lasttrager an die DB Netz AG geleistet.

Nach Abschluss der Planung erfolgt die endgiltige Abrechnung der Planungskosten
gemafl EKrG in Verbindung mit der 1.EKrV, § 5 Satz 1 in der zum Zeitpunkt gultigen
Fassung. Die Kosten tragt der StralBenbaulasttrager.

Wird die Planung aus Griinden, die einer der Beteiligten allein zu vertreten hat, abgebrochen
oder nicht in der geplanten Art und Weise ausgefihrt, so tragt er die bis zu diesem Zeitpunkt
entstandenen Planungskosten (Eigenleistungen der DB und Fremdleistungen) einschlieRlich
Umsatzsteuer und auch die Kosten fir das Baugrundgutachten und die Bodenaufschltisse
einschl. Verwaltungskosten und Umsatzsteuer, soweit die gefertigten Unterlagen nicht fur
eine neue Planung verwendet werden.

Veranlasst einer der Beteiligten eine vom § 2 wesentlich abweichende Planung aus
Grunden, die er zu vertreten hat, so hat er die Kosten fur die dazu notwendigen
Planungsénderungen zu tragen. Diese Kosten werden nicht auf die Verwaltungskosten
nach § 5 der 1. EKrV angerechnet.

Neuplanungen werden nach Abs. 1 bzw. 5 abgerechnet. Vor Beginn der Neuplanung
wird eine neue Planungsvereinbarung abgeschlossen.

Wird auf der Grundlage der Planung das Bauvorhaben, auch wenn dies zu einem spéteren
Zeitpunkt geschieht im Rahmen einer MalRnahme nach EKrG durchgefiihrt, wird die nach
Abs. 5 gezahlte Vergitung auf die Verwaltungskosten (§ 5 1. EKrV) angerechnet. Die
Kosten nach Abs. 3 werden im Rahmen der Abrechnung nach EKrG als Baukosten bertick-
sichtigt

Die geschatzten Baukosten betragen 2.400.000 € (ohne gesetzliche Ust).

Die geschatzten Planungskosten (Entwurfsplanung Bauwerk einschl. Zusammenhangs-
mafRnahmen) betragen 120.000 € (ohne gesetzliche Ust).

§5

Anderungen und Erginzungen

Anderungen oder Ergéanzungen dieser Vereinbarung bedirfen der Schriftform.

§6
Vertragsausfertigung

Die vorstehende Vereinbarung ist vierfach gefertigt; jeder Vertragspartner erhalt zwei Ausfer-
tigungen.
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DB Projekt Bau GmbH

Lauda-Kénigshofen , den 18, Jan. 2005
Stadt Lauda-Koénigshofen

/1 Burgermeister Maertens
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