Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB

NETZE

Unterlage 4

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen

b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen

a,) bish. Eigentumer
a,) kinft. Eigentimer

b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

sonstige MaRnahmen

Bemerkungen

1 2 3 4

5

Bauwerke und Anlagen

b,) DB Netz AG

1 |a)km 146,890 - km 3.1 a) Neubau LSW 1, H6he 3,0 m Uber SO a,) ---
147,450 b) --- DB Netz AG
(links der Bahn) 3,) DB Netz
b) --- b,) ---
b,) DB Netz AG
2 |a) km 147,770 - km 3.2 a) Neubau LSW 2, H6he 3,0 m Uber SO a,) ---
149,285 3.3 b) --- DB Netz AG
(links der Bahn) 22 3,) DB Netz
b) --- ' by) -
b,) DB Netz AG
3 |a) km 148,265 - km 3.3 a) Neubau LSW 3, H6he 3,0 m Uber SO a,) ---
149,185 3.4 b) --- DB Netz AG
(rechts der Bahn) 2) e
b) --- b,) ---
b,) DB Netz AG
4 |a)ca. km 146,900 3.1 a) Neubau Sondergriindung (SG 101) in a,) --- Vorhandene Kabel und
(links der Bahn) LSw1 a,) DB Netz AG Leitungen und Gewdl-
b) --- b) --- bedurchlass 01 km
b)) - 146,899 kreuzen

Bahnstrecke 4000.

Planungsstand: 02.03.2018
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB

NETZE

Unterlage 4

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen

b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen

a,) bish. Eigentumer
a,) kinft. Eigentimer

b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

sonstige MaRnahmen

Bemerkungen

(links der Bahn)
b) Treppenanlage

b) Abbruch bestehende Treppenanlage

a,) -
b,) DB Netz AG
b,) ---

1 2 3 4 5 6 7
5 |a)ca. km 147,024 3.1 a) Neubau Servicetlir mit Boschungstreppe |a,) --- Zugang zum OL-Mast
’ (links der Bahn) ’ und Podest in LSW1 a,) DB Netz AG 147-1
b,) -
b,) DB Netz AG
6 |a)ca.km 147,070 3.1 a) Neubau Servicetir mit Boschungstreppe | a,) --- Zugang zum OL-Mast
’ (links der Bahn) . und Podest in LSW1 a,) DB Netz AG 147-3
b)) -
b,) DB Netz AG
7 | Entfallt
8 |a)ca. km 147,295 3.1 a) --- a,) DB Netz AG

9 |a)von ca. km 146,885 bis 3.1 a) ---

ca. km 147,360 b) Abbruch bestehender Zaun
(links der Bahn)

b) Zaun

a,) DB Netz AG
a,) ---
b,) DB Netz AG
b,) -

Einschl. Zugangstor im
Bereich bei ca.
147,295
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB

NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen 32) Kiinft. EigentUmer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
10 |a)ca. km 147,300 3.1 a) Neubau Rettungstir mit Béschungstreppe | a,) ---
(links der Bahn) und Podest in LSW1 a,) DB Netz AG
b) --- b) --- 2
) ) bl) _—_
b,) DB Netz AG
11 |a)ca. km 147,412 3.1 a) Verankerung LSW auf EU (nach Briicke- a,) --- Erneuerung EU
(links der Bahn) nerneuerung, —Sonderkonstruktion - SK|, ) DB Netz AG BadstraRe/Muhlbach
b) - 102) 2 voraussichtlich im Jahr
b) -~ b,) —
b,) DB Netz AG
12 |a) ca. km 147,425- 3.1 a) Zaun bauzeitlich rickbauen a,) DB Netz AG Zaun wird nach Bau-
147,450 b) --- a.) DB Netz AG ende wiederhergestellt.
(links der Bahn) )
b) Zaun b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
13 |a) ca. km 147,450 3.1 a) Neubau Boschungstreppe und Podest in |a,) ---
(links der Bahn) LSw1 a,) DB Netz AG
2
b) --- b) --- b,) ---
1
b,) DB Netz AG
14 |a) ca. km 147,880 3.2 a) --- a,) DB Netz AG
(links der Bahn) b) Abbruch Betonaufkantung a,) -
b) Betonaufkantung b.) DB Netz AG
1
b,) -
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB

NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen 32) Kiinft. EigentUmer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
15 |a) von ca. km 146,765 bis 3.2 a) --- a,) DB Netz AG Zaunverlauf parallel
ca. km 149,285 (links 3.3 b) Abbruch bestehender Zaun a) zur Bahnstrecke. Im
der Bahn) 34 2 Bereich EU Platanen-
b) Zaun ' b,) DB Netz AG allee km 147,958 be-
b,) --- steht im Zaun eine
Lucke.
16 |a) ca. km 147,906 3.2 a) Neubau Rettungstir mit Boschungstreppe | a,) --- Fluchtméglichkeit im
(links der Bahn) und Podest in LSW 2 a,) DB Netz AG Katastrophenfall.
2
b) --- b) ---
) ) bl) _—_
b,) DB Netz AG
17 |Entfallt
18 |a)ca. km 147,958 3.2 a) Verankerung LSW auf EU (nach Briicke- a,) --- Erneuerung EU Plata-
(links der Bahn) nerneuerung, —Sonderkonstruktion - SK a,) DB Netz AG nenallee voraussicht-
b) - 201) 2 lich im Jahr 2019.
b) --- b,) ---
b,) DB Netz AG
19 | Entfallt
20 |a)ca. km 148,203 3.2 a) Neubau Rettungstir mit Zuwegung in|a,) --- Fluchtmdglichkeit im
’ (links der Bahn) . LSW 2 a,) DB Netz AG Katastrophenfall.
b)) -
b,) DB Netz AG
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB] NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen 32) Kkinft. EigentUmer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
21 |a)ca. km 148,215 — 3.2 a) --- a,) Stadt Offenburg Die Bordsteinerh6hung
148,325 b) Erneuerung Bordstein Stadt Offenbur im Bereich Pappelweg
(links der Bahn) 2) urg dient als Anprallschutz
b) - b,) Stadt Offenburg fr LSW 2. Im Bereich
b,) Stadt Offenburg EU Amselweg km
148,302 ist auf der
Bruckenkappe keine
Bordsteinerhéhung
vorzusehen.
22 |a)ca. km 148,225 — 3.2 a) --- a,) DB Netz AG
148,260 b) Abbruch Beton a) -
(links der Bahn) 2
b) Betonaufkantung b,) DB Netz AG
b,) ---
23 |a) ca. km 148,225 — 3.2 a) Neubau Sondergrindung (SG 202) fur a,) --- Sondergrindung unter
148,260 3.3 LSW 2 DB Netz AG Spannbetonbriicke km
(links der Bahn) b) - 3,) DB Netz 148,235
b) --- b,) ---
b,) DB Netz AG
24 |a) ca. km 148,270 3.2 a) --- a,) DB Netz AG
(links der Bahn) 3.3 b) Abbruch Zauntor a,) -
b) Zauntor b,) DB Netz AG
b,) ---
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

NETZE

[DB

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen az) Kiinft. EigentUmer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
25 |a)ca. km 148,277 3.2 a) Neubau Servicetir mit Podest in LSW 2 |a,) - Zugang technische
(links der Bahn) 3.3 b) --- a,) DB Netz AG Anlagen
b) -~ ?
b,) -
b,) DB Netz AG
26 |Entfallt
27 |a)ca. km 148,302 3.3 a) Neubau Sondergriindung (SG 203) fur a,) --- EU Rahmenbauwerk
(links der Bahn) LSW 2 a,) DB Netz AG Amselweg km 148,302
2
b) --- b) ---
) ) b,) -
b,) DB Netz AG
28 | Entfallt
29 |Entfallt
30 |a)ca. km 148,486 3.3 a) Neubau Rettungstir mit Zuwegung in|a,) --- Fluchtméglichkeit im
(links der Bahn) LSW 2 a,) DB Netz AG Katastrophenfall.
2
b) --- b) ---
) ) bl) _—
b,) DB Netz AG
31 |Entfallt
32 |a)ca. km 148,560 3.3 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 204) fir|a,) - FuRgéngerunterfih-
(links der Bahn) LSW 2 a,) DB Netz AG rung Rahmenbriicke
b) --- b) --- km 148,560.
b,) ---
b,) DB Netz AG
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz IDB
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300 N ETZ E

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen az) Kiinft. EigentUmer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
33 |a) km 148,510 — km 3.3 a) --- a,) Stadt Offenburg Die Bordsteinerhdhung
148,990 34 b) Erneuerung Bordstein a.) Stadt Offenbur im Bereich Konigs-
(links der Bahn) ) g waldstraRe/Im Stock-
b) - b,) Stadt Offenburg feld dient als Anprall-
b,) Stadt Offenburg schutz fir LSW 2.
34 |a) ca. km 148,965 34 a) Neubau Sondergrindung (SG 205) fir|a,) --- Vorhandene Kabel und
(links der Bahn) LSW 2 a.) DB Netz AG Leitungen kreuzen
b) - b) --- ) Bahnstrecke 4000.
b)) -
b,) DB Netz AG
35 |a)ca. km 148,980 — 3.4 a) Kabelkanal bauzeitlich sichern und teil-|a,) DB Netz AG Bahnseitige Verlegung
149,005 weise verlegen a,) DB Netz AG des Kabelkanals. An-
(links der Bahn) b) --- 2 passung an Larm-
b) Kabelkanal b,) DB Netz AG schutzwandverlauf.
b,) DB Netz AG
36 |a)ca. km 148,980 34 a) Elektroschrank versetzen a,) Abwasserzweckverband Verlegung des Elektro-
(links der Bahn) b) --- a,) Abwasserzweckverband schrank
b) Elektroschrank b.) Abwasserzweckverband in Richtung Strale.
1
b,) Abwasserzweckverband
37 |a)ca. km 148,982 3.4 a) --- a,) Stadt Offenburg StralRenbeleuchtung
(links der Bahn) b) Beleuchtungsmast bauzeitlich sichern a,) Stadt Offenburg W?rddnELCh Bauelrllde
wiederhergestellt.
b) Beleuchtungsmast b,) Stadt Offenburg
b,) Stadt Offenburg
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB] NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen a ) kinft. Ei i
5 . Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
38 |a) ca. km 148,985 3.4 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 206) fir|a,) - EU — Walztrager in
(links der Bahn) LSW 2 DB Netz AG Beton — FuRgangerun-
b) --- b) --- ZZ; z terfihrung km 148,985.
)
b,) DB Netz AG
39 |a) ca. km 148,985 3.4 a) Teilabbruch Gelander a,) DB Netz AG
(links der Bahn) b) --- a,) —
w 2
| PU 14
b) Gelander PU 148,985 b,) DB Netz AG
b)) -
40 |a) ca. km 149,008 3.4 a) Neubau Rettungstir mit Zuwegung in|a,) --- Fluchtméglichkeit im
(links der Bahn) LSW 2 a,) DB Netz AG Katastrophenfall.
2
b) --- b) ---
) ) b,) -
b,) DB Netz AG
41 |a) von ca. km 148,285 bis 3.2 a) --- a,) DB Netz AG
ca. km 149,185 (rechts 3.3 |b) Abbruch Zaun a) -
der Bahn) 2
b) Zaun b,) DB Netz AG
b,) -
42 |a) ca. km 148,302 3.3 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 301) fir|a,) - EU Rahmenbriicke
’ (rechts der Bahn) ’ LSW 3 a,) DB Netz AG Amselweg km 148,302
b,) ---
b,) DB Netz AG
2

Planungsstand: 02.03.2018
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

NETZE

[DB

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen az) Kiinft. EigentUmer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
43 | Entfallt
44 |a) ca. km 148,390 — 3.3 a) --- a,) Stadt Offenburg Zusatzkonstruktion
148,410 b) Abbruch Anbau Garage a) - Garage.
(rechts der Bahn) 2
b) Anbau Garage b,) Stadt Offenburg
b,) ---
45 |a) ca. km 148,445 3.3 a) --- a,) Stadt Offenburg Betonaufkantung und
(rechts der Bahn) b) Abbruch Treppenzugang a,) - Zaun.
b) Treppenzugang b,) Stadt Offenburg
b,) ---
46 |a) ca. km 148,520 — 3.3 a) --- a,) Stadt Offenburg Zusatzkonstruktion
148,570 b) Abbruch Anbau Garage a) — Garage.
(rechts der Bahn) 2
b) Anbau Garage b,) Stadt Offenburg
b,) ---
47 | Entfallt
48 |a) ca. km 148,560 3.3 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 302) fir|a,) --- Ful3gangerunterfih-
(rechts der Bahn) LSW 3 DB Netz A rung Rahmenbriicke
b) - b) - 3,) DB Netz AG km 148,560.
) )
b,) ---
b,) DB Netz AG
Planungsstand: 02.03.2018 Seite 9




Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz IDB
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300 N ETZ E

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
49 |a) ca. km 148,570 3.3 a) Neubau Rettungstiir mit Zuwegung a,) --- Fluchtmdglichkeit im
(rechts der Bahn) in LSW 3 a,) DB Netz AG Katastrophenfall.
b o . 2
) b) b,) —
b,) DB Netz AG
50 |Entfallt
51 |Entfallt
52 |a)ca. km 148,835 3.4 a) Neubau Sondergriindung (SG 303) fur a,) --- Rohrdurchlass 03 km
(rechts der Bahn) LSW 3 a,) DB Netz AG 148,834 und Platten-
b) - b) --- 2 durchlass 04 km
b)) - 148,840
b,) DB Netz AG
53 |a) ca. km 148,858 34 a) --- a,) gem. Schlusselnummer 06 Zusatzkonstruktion
(rechts der Bahn) b) Teilabbruch Anbau Garage a,) - Garage.
A
b) Anbau Garage b,) gem. Schlisselnummer 06
b,) -
54 |a) ca. km 148,879 34 a) --- a,) gem. Schlusselnummer 08 Zusatzkonstruktion
(rechts der Bahn) b) Teilabbruch Anbau Garage a,) - Garage.
b) Anbau Garage b,) gem. Schlisselnummer 08
b,) -
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz IDB
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300 N ETZ E

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsamagen az) Kiinft. EigentUmer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
55 |a)ca. km 148,921 34 a) --- a,) gem. Schlisselnummer 11 Zusatzkonstruktion
(rechts der Bahn) b) Teilabbruch Anbau Garage a,) - Garage.
b) Anbau Garage b,) gem. Schlisselnummer 11
b, -
56 |a)ca. km 148,930 34 a) --- a,) gem. Schlusselnummer 12 Zusatzkonstruktion
(rechts der Bahn) b) Teilabbruch Anbau Garage a) - Garage.
b) Anbau Garage b,) gem. Schlisselnummer 12
b)) -
57 |a) ca. km 148,965 3.4 a) Neubau Sondergriindung (SG 304) fir|a,) - Vorhandene Kabel und
(rechts der Bahn) LSW 3 a,) DB Netz AG Leitungen und Rohr-
b) - b) --- 2 durchlass 03 km
b) - 148,973 kreuzen die
b,) DB Netz AG Bahnstrecke 4000.
58 |a) ca. km 148,980 34 a) Elektroschrank versetzen a,) DB Netz AG Bahnseitige Verlegung
(rechts der Bahn) b) --- a,) DB Netz AG des Elektroschranks.
b) Elektroschrank b2) DB Netz AG
1
b,) DB Netz AG
a) ca. km , . a) --- a,) Stadt Offenburg traenbeleuchtung
59 |a) km 148,982 3.4 ) ,) Stadt Offenb StraRenbeleuch
(rechts der Bahn) b) Beleuchtungsmast bauzeitlich sichern a,) Stadt Offenburg wird nach Bauende
b) Be|euchtungsma3t b ) Stadt offenburg Wlederhel’geste”t.
1
b,) Stadt Offenburg
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB

NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige MaRnahmen | Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen 32) Kiinft. EigentUmer
h Anl . -
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
60 |a)ca. km 148,985 3.4 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 305) fir|a,) - EU — Walztrager in
(rechts der Bahn) LSW 3 a,) DB Netz AG Beton —
b) --- b) --- 2 FuBgangerunterfiih-
b)) --- rung
b,) DB Netz AG
61 |a)ca. km 148,990 - 34 a) Kabelkanal bauzeitlich sichern a,) DB Netz AG Bauzeitliche Sicherung
148,995 b) --- a.) DB Netz AG des Kabelkanals ein-
(rechts der Bahn) ) schl. vorhandene Ka-
b) Kabelkanal b,) DB Netz AG bel und Leitungen.
b,) DB Netz AG
62 |a)ca. km 148,997 3.4 a) Neubau Rettungstir mit Zuwegung LSW |a,) --- Fluchtmdglichkeit im
(rechts der Bahn) 3 a,) DB Netz AG Katastrophenfall.
b) --- b) --- 2
b)) -
b,) DB Netz AG
63 |a)ca. km 146,600 — 3.4 a) Neubau Kurvenschmiereinrichtung a,) --- Im Bogenbereich wird
147,000 b) --- a,) DB Netz AG eine stationare Kur-
b) --- 2 venschmiereinrichtung
by) - als dauerhafte Vorkeh-
b,) DB Netz AG rung gegen Auftreten
von Quietschgerau-
schen installiert.
Laufende Nr. 64 — 100 bleibt frei
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz IDB
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300 N ETZ E

Unterlage 4
Kabel und Leitungen
101 |@a) ca. km 146,800 bis Die Leitungen befinden
al) DB Netz AG S
é)drét‘:g%leitungen verlau- 8.1 ‘3 gi; Bg ng ﬁg sich im Kabelianal
fen parallel zur Strecke b
4000 2) DB Netz AG
102 agisky 146,800 bis al) DB Netz AG/Vodafone GmbH glc?hlfr?]b%g:&gdnzr
b) F‘ernmeldekabel ver- 8.1 a) - a2) DB Netz AG/Vodafone GmbH ’
l4uft parallel zur Strecke ) b) -- bl) DB Netz AG/Vodafone GmbH
4000p b2) DB Netz AG/Vodafone GmbH
103 | &) ca. km 146,800 bis Die Leitungen befinden
al) DB Netz AG S
é;lzggieitungen verlau- 8.1 gg B gi; gg ng ﬁg sich im Kabelianal
fen parallel zur Strecke
4000 b2) DB Netz AG
104 al) Unitymedia GmbH / Deutsche Die genaue Lage ist
Telekom AG vor Baubeginn durch
a) ca. km 146,888 a2) Unitymedia GmbH / Deutsche Leitungssuche festzu-
b) 2 'I.'K-Leitun,gen kreu- 8.1 a) - Telekom AG legen.
zen Strecke 4000 ' b) --- b1) Unitymedia GmbH / Deutsche
Telekom AG
b2) Unitymedia GmbH / Deutsche
Telekom AG
105 al) Unitymedia GmbH / Deutsche Méoglicher weise befin-
Telekom AG den sich die Leitungen
a2) Unitymedia GmbH / Deutsche im Gewolbedurchlass
a) ca. km 146,896 Q) — Telekom AG DL 01 km 146,899. Die
b) 2 TK-Leitungen kreu- 8.1 b b . di bH / h ;
zen Strecke 4000 ) - 1) Unitymedia GmbH / Deutsche genaue_Lage ist vor
Telekom AG Baubeginn festzustel-
b2) Unitymedia GmbH / Deutsche len.
Telekom AG
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz IDB
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300 N ETZ E

Unterlage 4

106 Mdglicher weise befin-

den sich die Leitungen
a) ca. km 146,898 al) Badenova AG & Co. KG im Gewoélbedurchlass
b) Tri : a) - a2) Badenova AG & Co. KG g

) Trinkwasserleitung 8.1 b b1) Bad AG & Co. KG DL 01 km 146,899. Die
kreuzt Strecke 4000 ) ) Badenova 0 genaue Lage ist vor
b2) Badenova AG & Co. KG .

Baubeginn festzustel-

len.

107 Maoglicher weise befin-

den sich die Leitungen
a) ca. km 146,898 al) Badenova AG & Co. KG im Gewdlbedurchlass
b) Gasleitung kreuzt Stre- 8.1 a) - a2) Badenova AG & Co. KG DL 01 km 146,899. Die
cke 4000 - b) - bl) Badenova AG & Co. KG enaue Lage ist vor
b2) Badenova AG & Co. KG gaubeginngfestzustel-
len.

108 km 147 900 al) E-Werk Mittelbaden AG Die genaue Lage ist
S; gtir.onrﬂeitun, kreuzt 8.1 a) - a2) E-Werk Mittelbaden AG vor Baubeginn durch
tracks 4000 Ty - b1) E-Werk Mittelbaden AG Leitungssuche festzu-

b2) E-Werk Mittelbaden AG legen.

109 al) Badenova AG & Co. KG Die genaue Lage ist
Eg Cstklg?tL}r?QY'I?ri?Jzt Stre- 8.1 a) --—- a2) Badenova AG & Co. KG vor Baubeginn durch
cke 4000 ' b) --- bl) Badenova AG & Co. KG Leitungssuche festzu-

b2) Badenova AG & Co. KG legen.

110 al) Abwasserzweckverband Rohrdurchlass DL 03
Eg CA?J.V\l/(;EsleA;reﬁSﬁ kreuzt 8.1 a) - a2) Abwasserzweckverband km 147,382.

Strecke 4000 9 ) b) - b1) Abwasserzweckverband
b2) Abwasserzweckverband

111 al) Badenova AG & Co. KG Die genaue Lage ist
Eg g?r.okr:}elit‘lt 71'4?<(r)euzt 8.1 a) --—- a2) Badenova AG & Co. KG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 9 ) b) --- bl) Badenova AG & Co. KG Leitungssuche festzu-

b2) Badenova AG & Co. KG legen.

112 al) Unitymedia GmbH Die genaue Lage ist
‘;’3 'CI'?{-t?itllJﬁ?’ﬁrAfesuzt 8.1 a) - a2) Unitymedia GmbH vor Baubeginn durch
Strecke 4003 ) b) - b1) Unitymedia GmbH Leitungssuche festzu-

b2) Unitymedia GmbH legen.

Planungsstand: 02.03.2018
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB] NETZE

Unterlage 4

113 al) Terranets bw GmbH Die genaue Lage ist
Zg gaéggelié Z]lgelZeuzen 8.2 a) - a2) Terranets bw GmbH vor Baubeginn durch
Strecke 4000 ) b) -- bl) Terranets bw GmbH Leitungssuche festzu-

b2) Terranets bw GmbH legen.

114 al) Terranets bw GmbH Die genaue Lage ist
E; %?{-tg]itﬁglzfesuzt 8.2 a) - a2) Terranets bw GmbH vor Baubeginn durch
Strecke 4000 ' b) --- bl) Terranets bw GmbH Leitungssuche festzu-

b2) Terranets bw GmbH legen.

115 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg g?r.omelié T{;Eeuzt 8.2 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 ) b) -- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

116 al) Abwasserzweckverband Rohrdurchlass DL 03
Eg Z%‘v\t(e?;sle‘tré;z;g kreuzt 8.2 a) --—- a2) Abwasserzweckverband km 147,777
Strecke 4000 ' b) --- b1) Abwasserzweckverband

b2) Abwasserzweckverband

117 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
E; ;?r.okrmelitdlfj 7ng?<%euzt 8.2 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 ) b) -- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

118 al) Badenova AG & Co. KG Die genaue Lage ist
Eg ézsﬁg?u}:;ii‘lgchutz- 8.2 a) --—- a2) Badenova AG & Co. KG vor Baubeginn durch
rohr kreuzt Strecke 4000 ' b) --- bl) Badenova AG & Co. KG Leitungssuche festzu-

b2) Badenova AG & Co. KG legen.

119 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg gtar.oknTlelitt Z]lgifeuzt 8.2 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 ' b) --- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

120 |a) ca. km 148,114 bis al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
148,220 8.2 a) --—- a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
b) LST-Leitung verlauft ’ b) --- b1l) DB Netz AG Leitungssuche festzu-
parallel zur Strecke 4000 b2) DB Netz AG legen.

121 |a) ca. km 148,200 al) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist
b) 2 TK-Leitungen in 8.2 a) -- a2) Deutsche Telekom AG vor Baubeginn durch
Schutzrohr kreuzen Stre- ) b) --- b1l) Deutsche Telekom AG Leitungssuche festzu-
cke 4000 b2) Deutsche Telekom AG legen.

Planungsstand: 02.03.2018
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB] NETZE

Unterlage 4

122

a) ca. km 148,207

al) Deutsche Telekom AG

Die genaue Lage ist

4000 (r.d.B)

. : a) - a2) Deutsche Telekom AG vor Baubeginn durch
Eghtﬁ_rtilzﬁg%rg]csg?ggb 8.2 b) -- b1) Deutsche Telekom AG Leitungssuche festzu-
b2) Deutsche Telekom AG legen.

123 |a) ca. km 148,228 bis al) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist
148,232 8.2 a) - a2) Deutsche Telekom AG vor Baubeginn durch
b) TK-Leitung kreuzt ) b) --- b1) Deutsche Telekom AG Leitungssuche festzu-
Strecke 4000 b2) Deutsche Telekom AG legen.

124 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg EZ.T%Teﬁjﬁézﬁ?euzt 8.2 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 ) b) -- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

125 zli)A,SZiigkén 148,150 bis a) Bauzeitliche Sicherung der Leitungen al) DB Netz AG DleKLeStulEgenl liegen
b) S’tromleitungen verlau- 8.2 samt Kabeltrog bei ca. km 148,985 bis | a2) DB Netz AG im Kabelkanal.
fen parallel zur Strecke 8.3 ca. km 148,995 bl) DB Netz AG

b) -- b2) DB Netz AG

Planungsstand: 02.03.2018
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB] NETZE

Unterlage 4
126 Die Kabel liegen im
Kabelkanal
Das Kabel (DB AG)
F4030 ist erdverlegt
und wird im Bereich
von ca. km 148,255 bis
ca. km 149,110 im
. Zuge LSW-MaRRnahme
agal‘sk? 148,200 bis b) Bauzeitliche _Sicherung der Kab_el samt |al) DB Netz AG/Vodafone GmbH im Kabelkanal neu
b) F‘ernmeldekabel verlau- 8.2 Kabeltrog bei ca. km 148,985 bis ca. km | a2) DB Netz AG/Vodafone GmbH verlegt. Im Bereich
fen parallel zur Strecke 8.3 148,995 bl) DB Netz AG/Vodafone GmbH 149,004 kreuzen 2
4000 (r.d.B) b) -- b2) DB Netz AG/Vodafone GmbH Vodafone Kabel die
h Gleisstrecke. Diese
Kabel verlaufen von
ca. km 149,257 bis ca.
km 149,004 (I.d.B) bis
zur Gleisquerung im
Kabelkanal und wech-
seln dort auf die rechte
Gleisseite.
127 |a) ca. km 148,300 bis . . Die genaue Lage ist
149,300 al) Un!tymed!a GmbH vor Baubeginn durch
b) TK-Leitung verlauft 8.2 a) - a2) Unitymedia GmbH Leitungssuche festzu-
8.3 b) - b1) Unitymedia GmbH
parallel zur Strecke 4000 . . legen.
(r.d.B) b2) Unitymedia GmbH
128 ag%ok(;n 148,265 bis a) Bauzeitliche Sicherung der Leitung samt | al) DB Netz AG Elebthla(ltun? liegt im
b) LéT-Leitungen verlauft 8.2 Kabeltrog bei ca. km 148,985 bis ca. km | a2) DB Netz AG abelkanal.
parallel zur Strecke 4000 83 148,995 bl) DB Netz AG
(rdB) b) - b2) DB Netz AG
129 al) Abwasserzweckverband Rohrdurchlass DL 03 —
E; Z%‘V\lfgsleﬁ?e’ﬁjgg kreuzt 8.2 a) - a2) Abwasserzweckverband km 148,319
Strecke 4000 ) b) - b1) Abwasserzweckverband
b2) Abwasserzweckverband

Planungsstand: 02.03.2018
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz IDB
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300 N ETZ E

Unterlage 4

130 al) Abwasserzweckverband Rohrdurchlass km
Zg ;%.V\ll(;;slellr?elﬁgr? kreuzt 8.2 a) - a2) Abwasserzweckverband 148,834
Strecke 4000 9 ) b) -- b1l) Abwasserzweckverband

b2) Abwasserzweckverband

131 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
gg g?r.oknrﬂelitt ?1,7?<cr)euzt 8.3 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 9 ' b) --- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

132 al) Badenova AG & Co. KG Die genaue Lage ist
Eg Sséls(sr,gr}:i?dzozkreuzt 8.3 a) - a2) Badenova AG & Co. KG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 9 ) b) -- bl) Badenova AG & Co. KG Leitungssuche festzu-

b2) Badenova AG & Co. KG legen.

133 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg ??(l-tgqiuljﬁg{?e:guzt 8.3 a) --—- a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4003 ' b) --- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

134 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg gtir.okrmelitdlfj ?1,7?<Er3euzt 8.3 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 9 ) b) -- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

135 al) Abwasserzweckverband Rohrdurchlass DL 03
Eg Z?).V\l/(e?;sleélr?éﬁiﬁ kreuzt 8.3 a) --—- a2) Abwasserzweckverband km 148,834
Strecke 4000 g ' b) --- b1l) Abwasserzweckverband

b2) Abwasserzweckverband

136 al) Abwasserzweckverband Plattendurchlass DL 04
Eg ;?).V\ll(a?;sle‘:’?eﬁﬁr? kreuzt 8.3 a) - a2) Abwasserzweckverband km 148,840
Strecke 4000 g ' b) --- b1l) Abwasserzweckverband

b2) Abwasserzweckverband

137 al) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist
E; '?’i-trenitllji&%sgchutz- 83 a) --—- a2) Deutsche Telekom AG vor Baubeginn durch
rohr kreuzt S%recke 4000 ) b) - b1l) Deutsche Telekom AG Leitungssuche festzu-

b2) Deutsche Telekom AG legen.

138 al) Badenova AG & Co. KG Die genaue Lage ist
‘8 éisligtl}:&i??gchutz- 8.3 a) -- a2) Badenova AG & Co. KG vor Baubeginn durch
rohr kreuzt Sgtrecke 4000 ' b) --- b1l) Badenova AG & Co. KG Leitungssuche festzu-

b2) Badenova AG & Co. KG legen.
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB] NETZE

Strecke 4000

b2) DB Netz AG

Unterlage 4

139 al) Badenova AG & Co. KG Die genaue Lage ist
Zg Sﬁéls(sgr};tglﬁ%kreuzt 8.3 a) - a2) Badenova AG & Co. KG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 9 ) b) -- bl) Badenova AG & Co. KG Leitungssuche festzu-

b2) Badenova AG & Co. KG legen.

140 al) Badenova AG & Co. KG Die genaue Lage ist
gg gisligi]tl}rfgfriizt Stre- 8.3 a) - a2) Badenova AG & Co. KG vor Baubeginn durch
cke 4000 9 ' b) --- b1l) Badenova AG & Co. KG Leitungssuche festzu-

b2) Badenova AG & Co. KG legen.

141 al) Abwasserzweckverband Rohrdurchlass DL 03
Eg Z%‘V\lfgsle?e’gzr? kreuzt 8.3 a) - a2) Abwasserzweckverband km 148,973
Strecke 4000 9 ) b) -- b1l) Abwasserzweckverband

b2) Abwasserzweckverband

142 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg E%TifTeﬁiﬁlgErleuzt 8.3 a) --—- a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 40009 ' b) --- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

143 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg gtir.okrmelitdlfj %giérleuzt 8.3 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 4000 9 ) b) - bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

144 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg E%TifTeﬁialook‘:euzt 8.3 a) --—- a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch
Strecke 40009 ' b) --- bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

b2) DB Netz AG legen.

145 Die Kabel verlaufen

von ca. km 149,257 bis
a) ca. km 149,004 D - ZB yodatone ombH 149,004 (1.d.B) bis zur
b) Fernmeldekabel kreu- 8.3 Gleisquerung im Ka-

b) - b1l) Vodafone GmbH
zen Strecke 4000 belkanal und wechseln
b2) Vodafone GmbH .

dort auf die rechte

Gleisseite.

146 al) DB Netz AG Die genaue Lage ist
Eg 'T’?(I-tgtlljﬁsifesuzt 83 a) - a2) DB Netz AG vor Baubeginn durch

9 ) b) - bl) DB Netz AG Leitungssuche festzu-

legen.
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB] NETZE

Unterlage 4
147 il)Arga?;Ok(;n 148,980 bis a) Bauzeitl. Verlegung der Leitung samt al) DB Netz AG Efbtﬁ:;un;? liegtim
y . . Kabeltrog bei ca. km 148,980 bis ca. km | a2) DB Netz AG '
b) Stromleitung verlauft 8.3 148 985 bl) DB Netz AG
parallel zur Strecke 4000 b) - ' b2) DB Netz AG
(.d.B)
148 ?)A,S%Okg] 148,980 bis b) Bauzeitl. Verlegung der Leitung samt al) DB Netz AG E;ebléﬁ(';ung? liegtim
y . « Kabeltrog bei ca. km 148,980 bis ca. km | a2) DB Netz AG '
b) LST-Leitung verlauft 8.3 148.985 b1) DB Netz AG
parallel zur Strecke 4000 b) - ' b2) DB Netz AG
(.d.B)
149 ag%oky 149,004 bis al) DB Netz AG/Vodafone GmbH E;ebléﬁ(';unr;? liegt im
b) F’ernmeldekabel ver- 8.3 a) - a2) DB Netz AG/Vodafone GmbH '
l4uft parallel zur Strecke ' b) --- b1) DB Netz AG/Vodafone GmbH
4000p(| d.8) b2) DB Netz AG/Vodafone GmbH
150 Km 149170 al) E-Werk Mittelbaden AG Die genaue Lage ist
a) ca. km 149, a) - a2) E-Werk Mittelbaden AG vor Baubeginn durch
) Stromjetung kreuzt 83 |y - b1) E-Werk Mittelbaden AG Leitungssuche festzu-
recke .
b2) E-Werk Mittelbaden AG legen.
Laufende Nr. 151 — 200 bleibt frei

Planungsstand: 02.03.2018
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB

NETZE

Unterlage 4
BE-Flachen und Baustral’en
201 |a) km 147,125 14.1 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Herstellung des Urzu- | Baustellenzufahrt fur
(links der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Eingleisstel- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | standes nach Bauende | die Herstellung LSW 1
b) befestigte Flache/ le (GroRe: ca. 130 m?; Breite der Zufahrt: | p1) ---
Griinflache ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
202 |a) km 147,120 — 147,145 14.1 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Rickbau und Renatu- | BE-Flache fiir die Her-
(links der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Baustellen- |a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | fierung nach Bauende | stellung LSW 1.
b) Griinflache einrichtung (GroRe: ca. 850 m?; Befesti- | p1) --- der Griinflache
gung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
203 |a) km 148,135 — 149,315 14.2 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis |Herstellung des Urzu-|Baustreifen fur die
(links der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Baustellen- |a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | standes nach Bauende | Herstellung LSW 2.
b) befestigte Flache zufahrt mit Baustreifen und Eingleisstelle | p1) ---
(GroRe: ca. 710 m?; Breite der Zufahrt: ca. b2) DB Netz AG
3,00 m)
204 |a) km 148,170 — 148,200 14.2 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Rickbau und Renatu- | BE-Flache fur die Her-
(links der Bahn) b) Herstellung einer temporéren Baustellen- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | fierung nach Bauende | stellung LSW 2.
b) Griinflache einrichtung (GroRe: ca. 180 m?; Befesti- | p1) - der Griinflache
gung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
205 |a) km 148,460- 149,025 14.2 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Herstellung des Urzu- | Baustreifen fiur die
(links der Bahn) 14.3  |b) Herstellung eines temporaren Baustrei- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | standes nach Bauende | Herstellung LSW 2.
b) befestigte Flache fens (GroRe: ca. 1600 m?; Breite der Zu-|p1) ---
fahrt: ca. 3,50 m) b2) DB Netz AG
206 |a) km 149,200 — 149,300 14.3 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Rickbau und Renatu- |BE-Flache fur die Her-
(links der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Baustellen- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | fierung nach Bauende | stellung LSW 2.
b) Griinflache einrichtung (GréRe: ca. 450 m, Befesti- | p1) - der Grunflache
gung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim — Konstanz
Abschnitt Offenburg: km 142,700 — 147,300

[DB

NETZE

Unterlage 4
207 |a) km 149,235 — 149,275 14.03 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Rickbau und Renatu- | BE-Flache fiir die Her-
(links der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Baustellen- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | fierung nach Bauende | stellung LSW 2.
b) Griinflache einrichtung (GréRe: ca. 1000 m?; Befesti- | p1) - der Granflache
gung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
208 |a) km 149,250 141 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Herstellung des Urzu- | Baustellenzufahrt fur
(links der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Eingleisstel- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | standes nach Bauende | die Herstellung LSW 2
b) befestigte Flache/ le (GroRe: ca. 50 m? Breite der Zufahrt:|py) ---
Grunflache/ Schotter ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
209 |a) km 148,100 — 148,130 14.2 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis |Herstellung des Urzu- | BE-Flache fur die Her-
(rechts der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Baustellen- |a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | standes nach Bauende | stellung LSW 3.
b) befestigte Flache einrichtung (Grof3e: ca. 1750 m?) bl) ---
b2) DB Netz AG
210 |a) km 148,125 14.2 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Herstellung des Urzu- | Baustellenzufahrt fur
(rechts der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Eingleisstel- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | standes nach Bauende | die Herstellung LSW 3
b) befestigte Flache/ le (GroRe: ca. 130 m?; Breite der Zufahrt: | p1) ---
Griinflache/Schotter ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
211 |a) km 148,570- 148,830 14.2 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Riickbau und Renatu- | Baustreifen fur die
(rechts der Bahn) 14.3  |b) Herstellung eines tempordren Baustrei- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | fierung nach Bauende | Herstellung LSW 3.
b) befestigte Flache/ fens (GroRe: ca. 1400 mz; Breite der Zu-|py) - der Granflache
Griinflache fahrt: ca. 3,50 m, Befestigung: Schotter- b2) DB Netz AG
tragschicht)
212 |a) km 149,125 — 149,160 14.3 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis BE-Flache fur die Her-
(rechts der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Baustellen- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis stellung LSW 3
b) befestigte Flache einrichtung (GrofRe: ca. 1085 m?) b1) ---
b2) DB Netz AG
213 |a) km 149,150 14.3 a) --- al) gem. Grunderwerbsverzeichnis | Herstellung des Urzu- | Baustellezufahrt fur die
(rechts der Bahn) b) Herstellung einer temporaren Eingleisstel- | a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis | standes nach Bauende | Herstellung LSW 3
b) Griinflache/Schotter le (GroRe: ca. 65 m? Breite der Zufahrt:|py) ---
ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG
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