
Vorhaben: 

Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke 4000 Mannheim – Konstanz 

Abschnitt Offenburg: km 142,700 – 147,300 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

          Bauwerke und Anlagen 

1  a)  km 146,890 - km 
147,450 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.1 

 

a) Neubau LSW 1, Höhe 3,0 m über SO 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

  

2  a)  km 147,770 - km 
149,285 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.2 

3.3 

3.4 

 

a) Neubau LSW 2, Höhe 3,0 m über SO 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

  

3  a)  km 148,265 - km 
149,185 
(rechts der Bahn) 

b)  --- 

3.3 

3.4 

 

a) Neubau LSW 3, Höhe 3,0 m über SO 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

  

4  a)  ca. km 146,900 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.1 

 

a) Neubau Sondergründung (SG 101) in 
LSW1 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Vorhandene Kabel und 
Leitungen und Gewöl-
bedurchlass 01 km 
146,899 kreuzen 
Bahnstrecke 4000. 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5  a)  ca. km 147,024 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.1 a) Neubau Servicetür mit Böschungstreppe 
und Podest in LSW1 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Zugang zum OL-Mast 
147-1 

6  a)  ca. km 147,070 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.1 a) Neubau Servicetür mit Böschungstreppe 
und Podest in LSW1 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Zugang zum OL-Mast 
147-3 

7  Entfällt 

8  a)  ca. km 147,295 
(links der Bahn) 

b) Treppenanlage 

3.1 a) --- 

b) Abbruch bestehende Treppenanlage 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 

  

9  a)  von ca. km 146,885 bis 
ca. km 147,360 
(links der Bahn) 

b)  Zaun  

3.1 a) --- 

b) Abbruch bestehender Zaun  

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 

 Einschl. Zugangstor im 
Bereich bei ca. 
147,295 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

10  a)  ca. km 147,300 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.1 a) Neubau Rettungstür mit Böschungstreppe 
und Podest in LSW1 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

  

11  a)  ca. km 147,412 
(links der Bahn) 

b)  ---  

3.1 a) Verankerung LSW auf EÜ (nach Brücke-
nerneuerung, –Sonderkonstruktion - SK 
102) 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Erneuerung EÜ 
Badstraße/Mühlbach 
voraussichtlich im Jahr 
2024 

12  a)  ca. km 147,425- 
147,450 
(links der Bahn) 

b) Zaun 

3.1 a) Zaun bauzeitlich rückbauen 

b) ---  

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG 

b
2
) DB Netz AG 

 Zaun wird nach Bau-
ende wiederhergestellt.  

13  a)  ca. km 147,450 
(links der Bahn) 

b)  ---  

3.1 a) Neubau Böschungstreppe und Podest in 
LSW1 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

  

14  a)  ca. km 147,880 
(links der Bahn) 

b)  Betonaufkantung 

3.2 a) --- 

b) Abbruch Betonaufkantung 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

15  a)  von ca. km 146,765 bis 
ca. km 149,285 (links 
der Bahn) 

b)  Zaun  

3.2 

3.3 

3.4 

a) --- 

b) Abbruch bestehender Zaun 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 

 Zaunverlauf parallel 
zur Bahnstrecke. Im 
Bereich EÜ Platanen-
allee km 147,958 be-
steht im Zaun eine 
Lücke.  

16  a)  ca. km 147,906 
(links der Bahn) 

b) --- 

3.2 a) Neubau Rettungstür mit Böschungstreppe 
und Podest in LSW 2 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Fluchtmöglichkeit im 
Katastrophenfall. 

17  Entfällt 

18  a)  ca. km 147,958 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.2 a) Verankerung LSW auf EÜ (nach Brücke-
nerneuerung, –Sonderkonstruktion - SK 
201) 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Erneuerung EÜ Plata-
nenallee voraussicht-
lich im Jahr 2019. 

19  Entfällt 

20  a)  ca. km 148,203 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.2 a) Neubau Rettungstür mit Zuwegung in 
LSW 2 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Fluchtmöglichkeit im 
Katastrophenfall. 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

21  a)  ca. km 148,215 – 
148,325 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.2 

 

a) ---  

b) Erneuerung Bordstein 

a
1
) Stadt Offenburg  

a
2
) Stadt Offenburg 

b
1
) Stadt Offenburg  

b
2
) Stadt Offenburg 

 Die Bordsteinerhöhung 
im Bereich Pappelweg 
dient als Anprallschutz 
für LSW 2. Im Bereich 
EÜ Amselweg km 
148,302 ist auf der 
Brückenkappe keine 
Bordsteinerhöhung 
vorzusehen.  

22  a)  ca. km 148,225 – 
148,260 
(links der Bahn) 

b)  Betonaufkantung  

3.2 

 

a) --- 

b) Abbruch Beton 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 

  

23  a)  ca. km 148,225 – 
148,260 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.2 

3.3 

a) Neubau Sondergründung (SG 202) für 
LSW 2 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Sondergründung unter 
Spannbetonbrücke km 
148,235 

24  a)  ca. km 148,270 
(links der Bahn) 

b)  Zauntor  

3.2 

3.3 

 

a) --- 

b) Abbruch Zauntor 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

25  a)  ca. km 148,277 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.2 

3.3 

a) Neubau Servicetür mit Podest in LSW 2 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG  

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Zugang technische 
Anlagen 

26  Entfällt 

27  a) ca. km 148,302 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.3 a) Neubau Sondergründung (SG 203) für 
LSW 2 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG  

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 EÜ Rahmenbauwerk 
Amselweg km 148,302 

28  Entfällt 

29  Entfällt 

30  a)  ca. km 148,486 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.3 a) Neubau Rettungstür mit Zuwegung in 
LSW 2 

b) ---  

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Fluchtmöglichkeit im 
Katastrophenfall. 

31  Entfällt 

32  a)  ca. km 148,560 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.3 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 204) für 
LSW 2 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG  

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Fußgängerunterfüh-
rung Rahmenbrücke 
km 148,560. 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

33  a)  km 148,510 – km 
148,990 
(links der Bahn) 

b) ---  

3.3 

3.4 

a) ---  

b) Erneuerung Bordstein 

a
1
) Stadt Offenburg  

a
2
) Stadt Offenburg 

b
1
) Stadt Offenburg  

b
2
) Stadt Offenburg 

 Die Bordsteinerhöhung 
im Bereich Königs-
waldstraße/Im Stock-
feld dient als Anprall-
schutz für LSW 2.  

34  a)  ca. km 148,965 
(links der Bahn) 

b)  --- 

3.4 a) Neubau Sondergründung (SG 205) für 
LSW 2 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Vorhandene Kabel und 
Leitungen kreuzen 
Bahnstrecke 4000. 

35  a)  ca. km 148,980 – 
149,005 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.4 a) Kabelkanal bauzeitlich sichern und teil-
weise verlegen 

b) --- 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) DB Netz AG 

 Bahnseitige Verlegung 
des Kabelkanals. An-
passung an Lärm-
schutzwandverlauf.  

36  a)  ca. km 148,980 
(links der Bahn) 

b)  Elektroschrank 

3.4 a) Elektroschrank versetzen 

b) --- 

a
1
) Abwasserzweckverband 

a
2
) Abwasserzweckverband 

b
1
) Abwasserzweckverband 

b
2
) Abwasserzweckverband 

 Verlegung des Elektro-
schrank 

in Richtung Straße. 

37  a)  ca. km 148,982 
(links der Bahn) 

b)  Beleuchtungsmast 

3.4 a) --- 

b) Beleuchtungsmast bauzeitlich sichern 

a
1
) Stadt Offenburg  

a
2
) Stadt Offenburg 

b
1
) Stadt Offenburg 

b
2
) Stadt Offenburg 

 Straßenbeleuchtung 
wird nach Bauende 
wiederhergestellt. 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

38  a)  ca. km 148,985 
(links der Bahn) 

b) --- 

3.4 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 206) für 
LSW 2 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 EÜ – Walzträger in 
Beton – Fußgängerun-
terführung km 148,985. 

39  a)  ca. km 148,985 
(links der Bahn) 

b) Geländer PU 148,985 

3.4 a) Teilabbruch Geländer 

b) --- 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 

  

40  a)  ca. km 149,008            
(links der Bahn) 

b) --- 

3.4 a) Neubau Rettungstür mit Zuwegung in 
LSW 2 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Fluchtmöglichkeit im 
Katastrophenfall. 

41  a)  von ca. km 148,285 bis 
ca. km 149,185 (rechts 
der Bahn) 

b)  Zaun 

3.2 

3.3 

a) --- 

b) Abbruch Zaun 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) --- 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) --- 

  

42  a)  ca. km 148,302 
(rechts der Bahn) 

b)  --- 

3.3 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 301) für 
LSW 3 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 EÜ Rahmenbrücke 
Amselweg km 148,302 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

43  Entfällt 

44  a)  ca. km 148,390 – 
148,410 
(rechts der Bahn) 

b) Anbau Garage 

3.3 a) --- 

b) Abbruch Anbau Garage 

a
1
) Stadt Offenburg  

a
2
) --- 

b
1
) Stadt Offenburg 

b
2
) --- 

 Zusatzkonstruktion 
Garage. 

45  a)  ca. km 148,445 
(rechts der Bahn) 

b)  Treppenzugang 

3.3 a) --- 

b) Abbruch Treppenzugang 

a
1
) Stadt Offenburg 

a
2
) --- 

b
1
) Stadt Offenburg 

b
2
) --- 

 Betonaufkantung und 
Zaun.  

46  a)  ca. km 148,520 – 
148,570 
(rechts der Bahn) 

b) Anbau Garage 

3.3 a) --- 

b) Abbruch Anbau Garage 

a
1
) Stadt Offenburg 

a
2
) --- 

b
1
) Stadt Offenburg 

b
2
) --- 

 Zusatzkonstruktion 
Garage. 

47  Entfällt 

48  a)  ca. km 148,560 
(rechts der Bahn) 

b)  --- 

3.3 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 302) für 
LSW 3 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Fußgängerunterfüh-
rung Rahmenbrücke 
km 148,560. 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

49  a)  ca. km 148,570 
(rechts der Bahn) 

b)  --- 

3.3 a) Neubau Rettungstür mit Zuwegung  

in LSW 3 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Fluchtmöglichkeit im 
Katastrophenfall. 

50  Entfällt 

51  Entfällt 

52  a)  ca. km 148,835 
(rechts der Bahn) 

b)  --- 

3.4 a) Neubau Sondergründung (SG 303) für 
LSW 3 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Rohrdurchlass 03 km 
148,834 und Platten-
durchlass 04 km 
148,840 

53  a)  ca. km 148,858 
(rechts der Bahn) 

b) Anbau Garage Garage 

3.4 a) --- 

b) Teilabbruch Anbau Garage 

a
1
) gem. Schlüsselnummer 06  

a
2
) --- 

b
1
) gem. Schlüsselnummer 06 

b
2
) --- 

 Zusatzkonstruktion 
Garage. 

54  a)  ca. km 148,879 
(rechts der Bahn) 

b)  Anbau Garage 

3.4 a) --- 

b) Teilabbruch Anbau Garage 

a
1
) gem. Schlüsselnummer 08  

a
2
) --- 

b
1
) gem. Schlüsselnummer 08 

b
2
) --- 

 Zusatzkonstruktion 
Garage. 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

55  a)  ca. km 148,921 
(rechts der Bahn) 

b)  Anbau Garage 

3.4 a) --- 

b) Teilabbruch Anbau Garage 

a
1
) gem. Schlüsselnummer 11  

a
2
) --- 

b
1
) gem. Schlüsselnummer 11 

b
2
) --- 

 Zusatzkonstruktion 
Garage. 

56  a)  ca. km 148,930 
(rechts der Bahn) 

b)  Anbau Garage 

3.4 a) --- 

b) Teilabbruch Anbau Garage 

a
1
) gem. Schlüsselnummer 12 

a
2
) --- 

b
1
) gem. Schlüsselnummer 12 

b
2
) --- 

 Zusatzkonstruktion 
Garage. 

57  a)  ca. km 148,965 
(rechts der Bahn) 

b)  --- 

3.4 a) Neubau Sondergründung (SG 304) für 
LSW 3 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 Vorhandene Kabel und 
Leitungen und Rohr-
durchlass 03 km 
148,973 kreuzen die 
Bahnstrecke 4000. 

58  a)  ca. km 148,980 
(rechts der Bahn) 

b)  Elektroschrank 

3.4 a) Elektroschrank versetzen 

b) --- 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) DB Netz AG 

 Bahnseitige Verlegung 
des Elektroschranks. 

59  a)  ca. km 148,982 
(rechts der Bahn) 

b)  Beleuchtungsmast 

3.4 a) --- 

b) Beleuchtungsmast bauzeitlich sichern 

a
1
) Stadt Offenburg  

a
2
) Stadt Offenburg 

b
1
) Stadt Offenburg  

b
2
) Stadt Offenburg 

 Straßenbeleuchtung 
wird nach Bauende 
wiederhergestellt. 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a
1
) bish. Eigentümer 

a
2
) künft. Eigentümer 

b
1
) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

60  a)  ca. km 148,985 
(rechts der Bahn) 

b)  --- 

3.4 a) Neubau Sonderbauwerk (SB 305) für 
LSW 3 

b) --- 

a
1
) --- 

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) --- 

b
2
) DB Netz AG 

 EÜ – Walzträger in 
Beton –
Fußgängerunterfüh-
rung 

61  a)  ca. km 148,990 -
148,995 
(rechts der Bahn) 

b)  Kabelkanal  

3.4 a) Kabelkanal bauzeitlich sichern 

b) --- 

a
1
) DB Netz AG  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) DB Netz AG  

b
2
) DB Netz AG 

 Bauzeitliche Sicherung 
des Kabelkanals ein-
schl. vorhandene Ka-
bel und Leitungen. 

62  a)  ca. km 148,997            
(rechts der Bahn) 

b) --- 

3.4 a) Neubau Rettungstür mit Zuwegung LSW 
3 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Fluchtmöglichkeit im 
Katastrophenfall. 

 

 

63  a)  ca. km 146,600 – 
147,000 

b) --- 

3.4 a) Neubau Kurvenschmiereinrichtung 

b) --- 

a
1
) ---  

a
2
) DB Netz AG 

b
1
) ---  

b
2
) DB Netz AG 

 Im Bogenbereich wird 
eine stationäre Kur-
venschmiereinrichtung 
als dauerhafte Vorkeh-
rung gegen Auftreten 
von Quietschgeräu-
schen installiert. 

           Laufende Nr. 64 – 100 bleibt frei 
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           Kabel und Leitungen 

101 a) ca. km 146,800 bis 
147,450 
b) Stromleitungen verlau-
fen parallel zur Strecke 
4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die Leitungen befinden 
sich im Kabelkanal. 

102 a) ca. km 146,800 bis 
147,450 
b) Fernmeldekabel ver-
läuft parallel zur Strecke 
4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG/Vodafone GmbH  
a2) DB Netz AG/Vodafone GmbH 
b1) DB Netz AG/Vodafone GmbH  
b2) DB Netz AG/Vodafone GmbH 

 

Die Kabel befinden 
sich im Kabelkanal. 

103 a) ca. km 146,800 bis 
147,450 
b) LST-Leitungen verlau-
fen parallel zur Strecke 
4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die Leitungen befinden 
sich im Kabelkanal. 

104 

a) ca. km 146,888 
b) 2 TK-Leitungen  kreu-
zen Strecke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Unitymedia GmbH / Deutsche 
Telekom AG 
a2) Unitymedia GmbH / Deutsche 
Telekom AG 
b1) Unitymedia GmbH / Deutsche 
Telekom AG 
b2) Unitymedia GmbH / Deutsche  
Telekom AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen.  

105 

a) ca. km 146,896 
b) 2 TK-Leitungen kreu-
zen Strecke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Unitymedia GmbH / Deutsche 
Telekom AG 
a2) Unitymedia GmbH / Deutsche 
Telekom AG 
b1) Unitymedia GmbH / Deutsche 
Telekom AG 
b2) Unitymedia GmbH / Deutsche  
Telekom AG 

 

Möglicher weise befin-
den sich die Leitungen 
im Gewölbedurchlass 
DL 01 km 146,899. Die 
genaue Lage ist vor 
Baubeginn festzustel-
len. 
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106 

a) ca. km 146,898 
b) Trinkwasserleitung 
kreuzt Strecke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Möglicher weise befin-
den sich die Leitungen 
im Gewölbedurchlass 
DL 01 km 146,899. Die 
genaue Lage ist vor 
Baubeginn festzustel-
len. 

107 

a) ca. km 146,898 
b) Gasleitung kreuzt Stre-
cke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Möglicher weise befin-
den sich die Leitungen 
im Gewölbedurchlass 
DL 01 km 146,899. Die 
genaue Lage ist vor 
Baubeginn festzustel-
len.  

108 
a) ca. km 147,900 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) E-Werk Mittelbaden AG 
a2) E-Werk Mittelbaden AG 

b1) E-Werk Mittelbaden AG 

b2) E-Werk Mittelbaden AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

109 a) ca. km 147,030 
b) Gasleitung kreuzt Stre-
cke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

110 a) ca. km 147,382 
b) Abwasserleitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Abwasserzweckverband 
a2) Abwasserzweckverband 
b1) Abwasserzweckverband 
b2) Abwasserzweckverband 

 

Rohrdurchlass DL 03 
km 147,382. 

111 a) ca. km 147,430 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

112 a) ca. km 147,445 
b) TK-Leitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.1 
a) --- 
b) --- 

a1) Unitymedia GmbH  
a2) Unitymedia GmbH 
b1) Unitymedia GmbH 
b2) Unitymedia GmbH 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 
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113 a) ca. km 147,767 
b) 2 Gasleitung kreuzen 
Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Terranets bw GmbH 
a2) Terranets bw GmbH 
b1) Terranets bw GmbH 
b2) Terranets bw GmbH 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

114 a) ca. km 147,768 
b) TK-Leitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Terranets bw GmbH 
a2) Terranets bw GmbH 
b1) Terranets bw GmbH 
b2) Terranets bw GmbH 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

115 a) ca. km 147,775 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

116 a) ca. km 147,777  
b) Abwasserleitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Abwasserzweckverband 
a2) Abwasserzweckverband 
b1) Abwasserzweckverband 
b2) Abwasserzweckverband 

 

Rohrdurchlass DL 03 
km 147,777 

117 a) ca. km 147,791 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

118 a) ca. km 147,848 
b) Gasleitung in Schutz-
rohr kreuzt Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

119 a) ca. km 147,975 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

120 a) ca. km 148,114 bis 
148,220  
b) LST-Leitung verläuft 
parallel zur Strecke 4000 

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

121 a) ca. km 148,200 
b) 2 TK-Leitungen in 
Schutzrohr kreuzen Stre-
cke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Deutsche Telekom AG  
a2) Deutsche Telekom AG 
b1) Deutsche Telekom AG 
b2) Deutsche Telekom AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 
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122 a) ca. km 148,207 
b) TK-Leitung in Schutz-
rohr kreuzt Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Deutsche Telekom AG  
a2) Deutsche Telekom AG 
b1) Deutsche Telekom AG 
b2) Deutsche Telekom AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

123 a) ca. km 148,228 bis 
148,232 
b) TK-Leitung kreuzt 
Strecke 4000  

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Deutsche Telekom AG  
a2) Deutsche Telekom AG 
b1) Deutsche Telekom AG 
b2) Deutsche Telekom AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

124 a) ca. km 148,269 
b) LST-Leitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

125 a) ca. km 148,150 bis 
149,185 
b) Stromleitungen verlau-
fen parallel zur Strecke 
4000 (r.d.B) 

8.2 
8.3 

a) Bauzeitliche Sicherung der Leitungen 
samt Kabeltrog bei ca. km 148,985 bis 
ca. km 148,995 

b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die Leitungen liegen 
im Kabelkanal. 
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126 

a) ca. km 148,200 bis 
149,185 
b) Fernmeldekabel verlau-
fen parallel zur Strecke 
4000 (r.d.B) 

8.2 
8.3 

b) Bauzeitliche Sicherung der Kabel samt 
Kabeltrog bei ca. km 148,985 bis ca. km 
148,995 

b) --- 

a1) DB Netz AG/Vodafone GmbH  
a2) DB Netz AG/Vodafone GmbH 
b1) DB Netz AG/Vodafone GmbH  
b2) DB Netz AG/Vodafone GmbH 

 

Die Kabel liegen im 
Kabelkanal 
 
Das Kabel (DB AG) 
F4030 ist erdverlegt 
und wird im Bereich 
von ca. km 148,255 bis 
ca. km 149,110 im 
Zuge LSW-Maßnahme 
im Kabelkanal neu 
verlegt. Im Bereich 
149,004 kreuzen 2 
Vodafone Kabel die 
Gleisstrecke. Diese 
Kabel verlaufen von 
ca. km 149,257 bis ca. 
km 149,004 (l.d.B) bis 
zur Gleisquerung im 
Kabelkanal und wech-
seln dort auf die rechte 
Gleisseite. 
 

127 a) ca. km 148,300 bis 
149,300 
b) TK-Leitung verläuft 
parallel zur Strecke 4000 
(r.d.B) 

8.2 
8.3 

a) --- 
b) --- 

a1) Unitymedia GmbH  
a2) Unitymedia GmbH 
b1) Unitymedia GmbH 
b2) Unitymedia GmbH 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

128 a) ca. km 148,265 bis 
149,200 
b) LST-Leitungen verläuft 
parallel zur Strecke 4000 
(r.d.B) 

8.2 
8.3 

a) Bauzeitliche Sicherung der Leitung samt 
Kabeltrog bei ca. km 148,985 bis ca. km 
148,995 

b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die Leitung liegt im 
Kabelkanal. 

129 a) ca. km 148,319  
b) Abwasserleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Abwasserzweckverband 
a2) Abwasserzweckverband 
b1) Abwasserzweckverband 
b2) Abwasserzweckverband 

 

Rohrdurchlass DL 03 – 
km 148,319 
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130 a) ca. km 148,568   
b) Abwasserleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.2 
a) --- 
b) --- 

a1) Abwasserzweckverband 
a2) Abwasserzweckverband 
b1) Abwasserzweckverband 
b2) Abwasserzweckverband 

 

Rohrdurchlass km 
148,834 

131 a) ca. km 148,700 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

132 a) ca. km 148,702 
b) Wasserleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

133 a) ca. km 148,703 
b) TK-Leitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

134 a) ca. km 148,706 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

135 a) ca. km 148,834 
b) Abwasserleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Abwasserzweckverband 
a2) Abwasserzweckverband 
b1) Abwasserzweckverband 
b2) Abwasserzweckverband 

 

Rohrdurchlass DL 03 
km 148,834 

136 a) ca. km 148,840 
b) Abwasserleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Abwasserzweckverband 
a2) Abwasserzweckverband 
b1) Abwasserzweckverband 
b2) Abwasserzweckverband 

 

Plattendurchlass DL 04 
km 148,840 

137 a) ca. km 148,960 
b) TK-Leitung in Schutz-
rohr kreuzt Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Deutsche Telekom AG  
a2) Deutsche Telekom AG 
b1) Deutsche Telekom AG 
b2) Deutsche Telekom AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

138 a) ca. km 148,965 
b) Gasleitung in Schutz-
rohr kreuzt Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 
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139 a) ca. km 148,966 
b) Wasserleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

140 a) ca. km 148,969 
b) Gasleitung kreuzt Stre-
cke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Badenova AG & Co. KG  
a2) Badenova AG & Co. KG 
b1) Badenova AG & Co. KG 
b2) Badenova AG & Co. KG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

141 a) ca. km 148,973 
b) Abwasserleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Abwasserzweckverband 
a2) Abwasserzweckverband 
b1) Abwasserzweckverband 
b2) Abwasserzweckverband 

 

Rohrdurchlass DL 03 
km 148,973 

142 a) ca. km 148,981 
b) LST-Leitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

143 a) ca. km 148,994 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b)    --- 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

144 a) ca. km 149,004 
b) LST-Leitung  kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

145 

a) ca. km 149,004 
b) Fernmeldekabel  kreu-
zen Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) Vodafone GmbH 
a2) Vodafone GmbH 
b1) Vodafone GmbH 
b2) Vodafone GmbH 

 

Die Kabel verlaufen 
von ca. km 149,257 bis 
149,004 (l.d.B) bis zur 
Gleisquerung im Ka-
belkanal und wechseln 
dort auf die rechte 
Gleisseite.  

146 a) ca. km 148,703 
b) TK-Leitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b)    --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 
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147 a) ca. km 148,980 bis 
149,300 
b) Stromleitung verläuft 
parallel zur Strecke 4000 
(l.d.B) 

8.3 

a) Bauzeitl. Verlegung der Leitung samt 
Kabeltrog bei ca. km 148,980 bis ca. km 
148,985 

b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die Leitung liegt im 
Kabelkanal. 

148 a) ca. km 148,980 bis 
149,300 
b) LST-Leitung verläuft 
parallel zur Strecke 4000 
(l.d.B) 

8.3 

b) Bauzeitl. Verlegung der Leitung samt 
Kabeltrog bei ca. km 148,980 bis ca. km 
148,985 

b) --- 

a1) DB Netz AG  
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG  
b2) DB Netz AG 

 

Die Leitung liegt im 
Kabelkanal. 

149 a) ca. km 149,004 bis 
149,300 
b) Fernmeldekabel ver-
läuft parallel zur Strecke 
4000 (l.d.B) 

8.3 
a)    --- 
b) --- 

a1) DB Netz AG/Vodafone GmbH  
a2) DB Netz AG/Vodafone GmbH 
b1) DB Netz AG/Vodafone GmbH  
b2) DB Netz AG/Vodafone GmbH 

 

Die Leitung liegt im 
Kabelkanal. 

150 
a) ca. km 149,170 
b) Stromleitung kreuzt 
Strecke 4000 

8.3 
a) --- 
b) --- 

a1) E-Werk Mittelbaden AG 
a2) E-Werk Mittelbaden AG 

b1) E-Werk Mittelbaden AG 

b2) E-Werk Mittelbaden AG 

 

Die genaue Lage ist 
vor Baubeginn durch 
Leitungssuche festzu-
legen. 

           Laufende Nr. 151 – 200  bleibt frei 
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           BE-Flächen und Baustraßen 

201  a)  km 147,125 
(links der Bahn) 

b)  befestigte Fläche/ 
Grünfläche 

14.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Eingleisstel-
le (Größe: ca. 130 m²; Breite der Zufahrt: 
ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG  

Herstellung des Urzu-
standes nach Bauende 

Baustellenzufahrt für 
die Herstellung LSW 1 

202  a)  km 147,120 – 147,145 
(links der Bahn) 

b)  Grünfläche 

14.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
einrichtung (Größe: ca. 850 m²; Befesti-
gung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Renatu-
rierung nach Bauende 
der Grünfläche 

BE-Fläche für die Her-
stellung LSW 1. 

203  a)  km 148,135 – 149,315 
(links der Bahn) 

b)  befestigte Fläche  

14.2 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
zufahrt mit Baustreifen und Eingleisstelle 
(Größe: ca. 710 m²; Breite der Zufahrt: ca. 
3,00 m) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Herstellung des Urzu-
standes nach Bauende 

Baustreifen für die 
Herstellung LSW 2. 

204  a)  km 148,170 – 148,200 
(links der Bahn) 

b)  Grünfläche 

14.2 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
einrichtung (Größe: ca. 180 m²; Befesti-
gung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Renatu-
rierung nach Bauende 
der Grünfläche 

BE-Fläche für die Her-
stellung LSW 2. 

205  a)  km 148,460– 149,025 
(links der Bahn) 

b)  befestigte Fläche 

14.2 

14.3 

a) --- 

b) Herstellung eines temporären Baustrei-
fens (Größe: ca. 1600 m²; Breite der Zu-
fahrt: ca. 3,50 m) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Herstellung des Urzu-
standes nach Bauende 

Baustreifen für die 
Herstellung LSW 2. 

206  a)  km 149,200 – 149,300 
(links der Bahn) 

b)  Grünfläche 

14.3 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
einrichtung (Größe: ca. 450 m²; Befesti-
gung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Renatu-
rierung nach Bauende 
der Grünfläche 

BE-Fläche für die Her-
stellung LSW 2. 
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207  a)  km 149,235 – 149,275 
(links der Bahn) 

b)  Grünfläche 

14.03 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
einrichtung (Größe: ca. 1000 m²; Befesti-
gung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Renatu-
rierung nach Bauende 
der Grünfläche 

BE-Fläche für die Her-
stellung LSW 2. 

208  a)  km 149,250 
(links der Bahn) 

b)  befestigte Fläche/ 
Grünfläche/ Schotter 

14.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Eingleisstel-
le (Größe: ca. 50 m²; Breite der Zufahrt: 
ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG  

Herstellung des Urzu-
standes nach Bauende 

Baustellenzufahrt für 
die Herstellung LSW 2 

209  a)  km 148,100 – 148,130 
(rechts der Bahn) 

b)  befestigte Fläche  

14.2 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
einrichtung (Größe: ca. 1750 m²) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Herstellung des Urzu-
standes nach Bauende 

BE-Fläche für die Her-
stellung LSW 3. 

210  a)  km 148,125 
(rechts der Bahn) 

b)  befestigte Fläche/ 
Grünfläche/Schotter 

14.2 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Eingleisstel-
le (Größe: ca. 130 m²; Breite der Zufahrt: 
ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG  

Herstellung des Urzu-
standes nach Bauende 

Baustellenzufahrt für 
die Herstellung LSW 3 

211  a)  km 148,570– 148,830 
(rechts der Bahn) 

b)  befestigte Fläche/ 
Grünfläche 

14.2 

14.3 

a) --- 

b) Herstellung eines temporären Baustrei-
fens (Größe: ca. 1400 m²; Breite der Zu-
fahrt: ca. 3,50 m, Befestigung: Schotter-
tragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Renatu-
rierung nach Bauende 
der Grünfläche 

Baustreifen für die 
Herstellung LSW 3. 

212  a)  km 149,125 – 149,160 
(rechts der Bahn) 

b)  befestigte Fläche  

14.3 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
einrichtung (Größe: ca. 1085 m²) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

 BE-Fläche für die Her-
stellung LSW 3 

213  a)  km 149,150 
(rechts der Bahn) 

b)  Grünfläche/Schotter 

14.3 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Eingleisstel-
le (Größe: ca. 65 m²; Breite der Zufahrt: 
ca. 5 m; Befestigung: Schottertragschicht) 

a1) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

a2) gem. Grunderwerbsverzeichnis 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Herstellung des Urzu-
standes nach Bauende 

Baustellezufahrt für die 
Herstellung LSW 3 

 


