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1.  Vorbemerkung

1.1 Veranlassung

Im Bereich der Autobahn A 8 zwischen den Abfahrten Pforzheim-Nord und

Pforzheim-Sid befinden sich mehrere Ausbaumallnahmen im

Planfeststellungverfahren

- A 8, 6-streifiger Ausbau zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Sid und
Pforzheim-Nord,

- B 10, Ausbau der B 10 zwischen Eutingen und Niefern,

- A 8, Bau der T+R Am Kampfelbach,

bzw. im Bau:

- A 8, Um- und Ausbau T+R Enztal.

Im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der A 8 sowie des 4-streifigen Ausbaus der B
10 ist im Bereich der AS Pforzheim/Ost zur schadlosen Ableitung des
StralRenoberflachenwassers der A 8 und der B 10 eine Regenwasserbehandlung
erforderlich, die aufgrund der vorliegenden Randbedingungen Uber die
Normalanforderungen hinausgeht.

Die Notwendigkeit der hier anzuwendenden Behandlung mit weitergehenden
Anforderungen ergibt sich aus der Lage des Ableitungssystems bzw. der
Gewassereinleitungen in bestehende Wasserschutzgebiete (Zone IIA, IIB und I11A/B)
und aufgrund der topografischen Ausrichtung der Gefallestrecken zum Enztal.

Im Zuge der Uberpriifung erfolgt eine aktualisierte Einzugsgebietsflachenbewertung
nach RAS-Ew, Stand 2005 (Richtlinien fir die Anlage von Stralen - Teil:
Entwasserung) und der Technischen Regeln zur Ableitung und Behandlung von
StraRenoberflachenwasser, Stand 01.01.2008.

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens - Enztalquerung / A8 - soll die
wasserrechtliche Erlaubnis fir alle Einleitstellen in den nérdlichen Graben (entlang
der L 570), Wdschbach, Schillbach, Igelsbach und in die Enz sowie anderweitige
Baumallnahmen an den Vorflutern aus den vorgenannten Ausbaumaflinahmen
geregelt werden. Dazu ist das Erstellen eines Gesamtentwasserungsentwurfes
erforderlich. Dieser beinhaltet die Uberpriifung bestehender Entwésserungssysteme
unter Anwendung der aktuellen Regelwerke, Richtlinien und Normen.

Hinweis: Die zur Zeit der urspriinglichen Planung des Entwasserungssystems
geltenden Regeln, Richtlinien und Normen sind mittlerweile grotenteils Uberarbeitet.
Die Berechnungsansatze und Anforderungen an die Ausflihrung und Ausstattung der
einzelnen Bauwerke, sowie die Anforderungen an die Einleitung von
Oberflachenwasser in die Vorfluter haben sich teilweise stark geandert.
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1.2 Planungsgrundlagen

Fir die Erstellung des Gesamtentwasserungsentwurfes wurden folgende Unterlagen

verwendet:

- Beckenbicher der relevanten Bauwerke (RP Karlsruhe)

- Planfeststellungsunterlagen der A 8 von 2009 und 3. Offenlage
(digitale Planungsunterlagen von IB Thomas & Partner)

- Planfeststellungsunterlagen der B 10
(digitale Planungsunterlagen von IB Weber, IB Hyder)

- geplantes Entwasserungssystem T+R Am Kampfelbach (1B KMB)

- geplantes Entwasserungssystem T+R Enztal (IB KMB)

- Katasterdaten ALK-Daten, Stand 20.01.2009 des Bereiches Pforzheim
(RP Karlsruhe)

- Orthofotos

- Stellungnahme Stadt Pforzheim zum Planfeststellungsverfahren vom
18.08.2008

- Gegenstellungnahme des RP Karlsruhe — Stralienbauverwaltung

- Bewertung von MW Schneider der Schichtwassersituation

Zur Entwasserung der Park- Ride-Anlagen, B 294 - AS Pforzheim-Nord und B 10 —
AS Pforzheim-Ost liegen keine Planunterlagen vor.
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2. Ortliche Verhaltnisse

2.1 Vorhabenbeschreibung

Der vorliegende Entwurf umfasst den sechsstreifigen Ausbau der A 8 auf einer Lange
von 4,772 km im Bereich von Betr. km 237+327,830 sidlich der Querung der K 4500
bis Betr. km 242+100 6stlich der AS Pforzheim/Nord.

Die bestehende A 8 verlauft im vorliegenden Entwurfsabschnitt im Bereich des
Enzkreises und der Stadt Pforzheim.

Die Gemarkungen folgender Gemeinden werden durchschnitten bzw. berthrt:
- Niefern-Oschelbronn

- Pforzheim und Pforzheim-Eutingen

- Kieselbronn

In den Entwurf eingeschlossen ist der Umbau der AS Pforzheim/Ost mit einem
vierstreifigen Ausbau der B 10 im unmittelbaren Knotenpunktsbereich mit der A 8, die
bestehenden T+R-Anlage Pforzheim und der gegenuberliegenden bestehenden
PWC-Anlage sowie der sich in Bau befindliche T+R-Anlage Am Kampfelbach und der
PWC Kampfelbach.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde ebenfalls das bestehende
Entwasserungssystem bericksichtigt. Damit ist eine gesamtheitliche Betrachtung,
dazu zahlt die hydraulische Uberprifung und Dimensionierung des
Entwasserungssystems, zwischen Betr. km 237+000 und 247+660 gewahrleistet.

2.2 Hydrogeologische Randbedingungen

2.2.1 Geologie

Die geplante StralRentrasse wird Uber weite Strecken im Einschnitt gefiihrt. Daher
liegen die Entwasserungskanale weitgehend im Buntsandstein. Das abzuleitende
Abwasser besteht aus Niederschlagswasser von teils sehr stark frequentierten
Verkehrsflachen. Es wird von einem hohen Grundwassergefahrdungspotenzial
ausgegangen.
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In den Unterlagen zur Offenlegung 2009: ,6-streifiger Ausbau der A8,

AS Pforzheim/Sud - AS Pforzheim/Nord, Betr. km 237+327.830 bis 242+100.000 -

Planfeststellung -, Unterlage 9 sind detaillierte Informationen zu

- Geologie, einschlieldlich  geologischer  Langsschnitt mit geplanter
Trassenflihrung,

- Hydrogeologie und

- Gefahrdungsabschatzung beziglich Trinkwassergewinnung und Naturschutz
enthalten.

2.2.2 Wasserschutzgebiete

Die Ableitung des Oberflachenwassers erfolgt in vorhandene Vorfluter (Bache,
Graben). Eine Versickerung ist nicht zuldssig, da Teile des ausgewiesenen EZG in
der Wasserschutzzone Il A bzw. Il B liegen.

Der Ausbauabschnitt A 8 flhrt durch folgende Wasserschutzgebiete:

Tab. 1: Wasserschutzgebiete

Betr. km Wasserschutzgebiete Zone
237+328 bis 237+766 WSG Kirnbachtal und Eichenwiesen A
237+766 bis 238+349 WSG Unteres Enztal Nr. 231031 A
238+349 bis 239+933 WSG Unteres Enztal Nr. 231031 1B
239+933 bis 240+692 WSG Unteres Enztal Nr. 231031 B

241+597 bis 242+100 WSG Bauschlotter Platte (bis 244+463) 11l B

Der Ausbauabschnitt der B 10 befindet sich komplett im WSG Unteres Enztal
Zone Il B. Des Weiteren ist studlich am Randbereich der B 10, Bau-km 0-020 bis
0+810, die WSG Unteres Enztal Zone Il A ausgewiesen. In Héhe Bau-km 0+800
muss der Verlauf des Grabens (NN-VC9) angepasst werden, um das
Absturzbauwerk herzustellen. Dieser Abschnitt befindet sich bereits in der WSG Il A.

Far die Anschlussstelle Pforzheim/Ost sowie die Geféllestrecke und Verschwenkung
stdlich der Enzaue ergab die Gefahrdungsabschatzung fir die Trassenbereiche und
Bauwerke die hdchste Gefahrdungsklasse 4 (Risiko > 6). Dieser Trassenabschnitt
liegt im Zustrombereich von mehreren Trinkwassergewinnungsanlagen der
Stadtwerke Pforzheim und der Gemeindewerke Niefern-Oschelbronn.’

' Quelle: Sechsstreifiger Ausbau BAB A 8 Stuttgart — Karlsruhe, Streckenabschnitt AS Wurmberg — AS
Pforzheim/Nord, Bericht: Geotechnische Voruntersuchungen, Baugrund und Grindungsgutachten/
Erdbautechnisches Gutachtes zur Planfeststellung; ARCADIS, Nov. 2004
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GemalR  ATV-A 142, Tabelle 1 sind  Ableitungssysteme  bei hohem
Gefahrdungspotenzial als einwandige Rohrsysteme mit erhdhtem Sicherheitsniveau
(mineralische Kapselung, Muffeniiberwachung, semidoppelwandige Lésungen oder
ahnliche) auszufiihren und bei sehr hohem Gefahrdungspotenzial als doppelwandige
Rohrsysteme (Abstand zwischen Mantel- und Medienrohr muss ausreichend grof}
sein, damit Leck- bzw. Sickerwasser ungehindert abflieBen kann; nachtragliche
Prifung des Zwischenraums muss moglich sein) oder als Vakuumsysteme mit
kontinuierlichem Leckiberwachungssystem. Die Schachte sind an das
Uberwachsungssystem mit anzuschlieRen. Innerhalb der WSG-Zone lll st
entsprechend den Vorgaben der RiStWag das Material zu wahlen.

Samtliche Baumalnahmen in den WSG werden mit den zustandigen Fachbehdrden
abgestimmt. Im Zuge der Ausflhrungsplanung wird auch das Leitungsmaterial
festgelegt.

2.2.3 Grundwasser (IB Thomas & Partner)

Im Untersuchungsgebiet ist je nach Standort zwischen mehreren Grundwasser-
leitern / Grundwasserstockwerken zu unterscheiden:
e Sudlich der Enzaue: Grundwasserleiter des Buntsandsteins
(Oberer Buntsandstein und Mittlerer Buntsandstein)
e Enzaue: Quartarer Grundwasserleiter, Buntsandstein-Grundwasserleiter
(Oberer und Mittlerer Buntsandstein)
e Nordlich der Enzaue: Muschelkalk-Grundwasserleiter
(Oberer Muschel und Mittlerer Muschelkalk)

Buntsandstein-Grundwasserleiter

Die plattig sandigen, z.T. tonigen Schichten des Oberen Buntsandsteins bilden
zusammen mit dem kompakten Sandsteingebirge des Mittleren Buntsandsteins einen
bis zu Uber 150 m machtigen Grundwasserleiter. Das Buntsandstein-Grundwasser
steht in Tiefen von 25 m und mehr unter dem Gelande an und wird daher von der
Baumalinahme nicht berihrt. Die GrundwasserflieRrichtung zeigt nach Norden bis
Nordosten, wobei Markierungsversuchen max. Fliellgeschwindigkeiten bis zu 20 m/h
ergaben.

Quartarer Grundwasserleiter

Der quartére Porengrundwasserleiter in der Enzaue besteht vorwiegend aus auf-
gearbeitetem Buntsandsteinmaterial mit einer sehr uneinheitlichen Korngrofien-
zusammensetzung. Das Grundwasser wird bei rd. 2,5 m unter Gelande angetroffen,
die Flief3richtung zeigt entsprechend dem Talverlauf von WSW nach ONO. Es steht
sowohl mit dem Grundwasser des liegenden Buntsandsteinaquifers als auch mit dem
Oberflachenwasser der Enz in hydraulischer Verbindung. Die FlielRgeschwindigkeit
liegt im Bereich von wenigen Zentimetern pro Stunde.
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Auf Grund der Dammlage der A 8 wird das Grundwasser in der Enzaue durch die
Baumalinahme nicht angeschnitten. Lediglich der Bau der Widerlager fir die
geplante Enzbricke stellt einen gewissen Eingriff in das Grundwasser dar. Dieser hat
jedoch auf Grund der geringen Ausdehnung keine nennenswerten Auswirkungen auf
die Grundwasserhydraulik.

Muschelkalk-Grundwasserleiter

Der Obere und Mittlere Muschelkalk stellen einen Kluftgrundwasserleiter dar, dessen
Ergiebigkeit je nach Auflockerungsgrad stark wechseln kann. Die massiven
Tonsteinschichten des Unteren Muschelkalks wirken als Wassergeringleiter oder
Grundwasserstauer.

Das Grundwasser flief3t mit einer mittleren Geschwindigkeit von rd. 1 m/h auf Kluft-
und Schichtflachen generell von Westen nach Osten. Nur im unteren und mittleren
Anstiegsbereich ist mit oberflichennahem Grundwasser zu rechnen, das in den
Quartaren Hangschichten sowie in den oberen Schichten des Unteren Muschelkalks
talabwarts Richtung Stiden zur Enz abflieft.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Grindungsarbeiten
fur die geplante Einhausung bei einer Flachgriindung mit Bodenaustausch o6rtlich bis
in das quartdre Grundwasser reichen kénnten und Wasserhaltungsmaflinahmen
wahrend der Bauzeit notwendig werden.

Sollte die Grindung z.B. Uber Bohrpfahle erfolgen, wirden diese sowohl in das
quartdare Grundwasser als auch in das Grundwasser des Muschelkalkgebirges
einbinden. Wasserhaltungsmaf3nahmen und eine damit verbundene Beeinflussung
der Grundwasserhydraulik waren bei dieser Griindungsvariante nicht not-wendig,

Die Igelsbachquelle und der zugehérige westlich der Autobahntrasse gelegene
Wasserbehalter kénnten von der geplanten Baumafnahme insofern tangiert werden,
dass mdglicherweise ein Rlckbau der oberirdischen Bauwerke (Wasserbehalter,
Brunnenstube) und eine unterirdische Ableitung des Quellwassers notwendig
werden.

Es ist damit zu rechnen, dass das Grundwasser betonangreifend ist.
Grundwasseranalysen entsprechend DIN 4030 wurden nicht durchgefiihrt und sind
bauwerksbezogen im Zuge der weiteren Planung durchzufihren.
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Abb. 1: Mé&chtigkeit der quartaren Deckschichten sowie Ubersicht tiber die WSG
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Durch das Biro MW Schneider wurden insgesamt entlang des Ausbaubereiches 88
Bohrungen erfasst. Zusammenfassend wurde in der Abb. 1 die Machtigkeit der
Deckschichten ausgewiesen. Auf Grundlage dieser Daten erfolgte eine vorldufige
Festlegung der Ausfiihrung der Entwasserung.

2.2.4 Schichtwasser (IB MW Schneider)

An der westlichen Béschung ca. 300 m vor der Ausfahrt zur ehem. US-Tankstelle
wurde Schichtwasseraustritt beobachtet. Das am Hang austretende Schichtwasser
wurde nur teilweise vom defekten Einlauf gefasst und lief entlang der Langsrinne
talwarts. Die Abflussrate wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme auf ca. 0,2-0,3 /s
geschatzt. Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass die letzte Niederschlagssituation
bereits 4 Tage zuvor erfolgten. Je nach Niederschlagssituation muss also mit
langerfristigen Schichtwasseraustritten aus der Bdschung gerechnet werden. Im
dargestellten Beispiel konnte das — konservativ betrachtet — mind. 100 - 150 m? sein.
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Abb. 2: Schichtwasseraustritt am Stuttgarter Hang, Héhe ehem. US-Tankstelle

Wenn fir den die Enzaue querenden Fahrbahndamm der Bodenaustausch mit
anschlielender Verdichtung tiefer erfolgen sollte, ist davon auszugehen, dass die
Durchlassigkeit der ca. 3 — 4 m machtigen Talsedimente stark verringert wird.

Der Damm wirkt bereits gegenwartig wie ein stauendes Element quer zum Tal, was
bei Hochwasserlagen der Enz zu Verzogerungen im Abfluss fuhren kann.

Zahlreiche Fragestellungen bzgl. der Abflussmenge und weiterer Einflussfaktoren
sind im Zuge der Ausflihrungsplanung zu klaren.
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3. Hydraulische Bemessungsgrundlagen

3.1 Abflussbeiwerte

Zur Uberprifung der hydraulischen Verhéltnisse in den Entwasserungskanalen und
den einzelnen Bauwerken unter Berlcksichtigung der  jeweiligen
Einzugsgebietsflachen wurde auf Grundlage der Stralenplanung der A 8/ B 10 ein
digitales Entwasserungssystem erstellt. Die Ermittlung der Einzugsgebiete erfolgte
haltungsbezogen Uber die zeichnerische Erfassung der Flachen.

Die Ermittlung der abflussrelevanten Einzugsgebietsflachen wurde anhand von
Ortsbegehungen, Luftbildaufnahmen, Katasterdaten und Planungsunterlagen
durchgefihrt.

Als Grundlage fir die Ermittlung der Abflussmengen wurde mit dem Amt fir
Umweltschutz und dem Regierungsprasidium abgestimmt, die Niederschlagsdaten
des Kostra-Atlas, Stand 2009, zu Grunde zu legen.

Abflussbeiwerte
Es werden folgende Abflussbeiwerte (w) zur Ermittlung der Abflussmengen
angesetzt:

Tab. 2: Festlegung Abflussbeiwerte

- Fahrbahn entwassernd Uber Borde: 0,90
- Fahrbahn entwassernd Uber Bankette und Mulden: 0,75
- Bankette, Mulden, Seitenstreifen, Mittelstreifen: 0,30
- unbefestigte Wege: 0,30
- gepflasterte Wege: 0,75
- Damm-, Boschungsflachen: 0,40
- Aullengebiete: 0,05
- Sonstige Flachen: 0,10
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3.2 Neigungsklassen

Die Langsneigung der A 8 in den Einzugsgebieten betragt bis zu 5,75 %. Dies fuhrt
zu einem erhohten und schnelleren Abfluss. Bei der Ermittlung der abflusswirksamen
Flache bzw. bei der Abflussbemessung kann dies durch die Festlegung der
Spitzenabflussbeiwerte nach Tab. 11, VwV Strallenoberflachenwasser (2008)
bertcksichtigt werden. Sowohl fir n = 1 und 0,33 wurden folgende Werte ermittelt.

Tab. 3: Spitzenabflussbeiwerte, VwV Straltenoberflachenwasser (2008),
(Tab. 11, S. 32)

NG 1 NG 2 NG 3 NG 4

113,9 165,2 113,9 165,2 113,9 165,2 113,9 165,2
l/(sxha) : l/(sxha) | l/(sxha) : l/(sxha) | l/(sxha) : l/(sxha) | l/(sxha) : l/(sxha)

90,00% 0,90 0,90 | 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
75,00% 0,75 A 0,75 | 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80
30,00% 0,30 0,30 | 0,30 0,30 0,31 0,45 0,35 0,53
40,00% 0,40 | 0,40 | 0,40 0,40 0,47 0,57 0,50 0,68
5,00% 0,056 0,05 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1,00% 0,10 | 0,10 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Befestigungs-
grad

3.3 Regendauer

Die bemessungsrelevante Regendauer (D in min) wird Uber mehrere Schritte der
hydrodynamischen Berechnung flr die verschiedenen Teileinzugsgebiete des
RRK 1/RRB 1a und RRK 2 ermittelt.

Fir die Regenwasserrickhalteanlagen (RRA) wurde eine maligebende Dauer von
rund 45 min ermittelt.

Unterlage 13.0 Seite 10/89 Misera planen + beraten GbR | | €



Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

3.4 Regenhaufigkeit

Nach RAS-Ew  (Ausgabe 2005) wird fiur die Bemessung von
StraRenentwasserungseinrichtungen von folgenden Regenhaufigkeiten
ausgegangen:
- Entwasserung von Strallen Gber Mulden, Seitengraben oder Rohrleitungen (a)
n=-1
- bei Mittelstreifenentwasserung (m)
n=0,33
- Pumpwerke (s)
n=0,1
- Regenrickhalteanlagen (s)
n=0,1-0,05

Abschnittsweise erfolgt die Entwasserung uber eine Mittelstreifenentwasserung.
Dieses wird allerdings in regelmafRigen Abstanden der Seitenentwasserung
zugefihrt. Fur die Vordimensionierung der Haltungen werden die Abflussmengen im
Mittstreifenbereich mit einem Zeitbeiwert von 1,5 multipliziert, um entsprechend der
RAS-Ew die Jahrlichkeit von n = 0,33 zu erfassen. Flr die restlichen Haltungen wird
ein Zeitbeiwert von n = 1,0 angenommen.

Far die Vorbemessung der Rohrleitungen wurde ein 15-minutiger Regen zu Grunde
gelegt. Damit ergibt sich aus dem Kostra-DWD 2000 fir den Standort Pforzheim
(Spalte 24, Zeile 83, Stand 2009) folgende Niederschlagsspende:

- Ms1 = 113,9 |/(S X ha)

- M5033 = 165,2 |/(S X ha)

Da die Einleitung innerhalb der Wasserschutzzone Il B erfolgt, sind die Anlagen auf
einen 70 %igen Feststoffrickhalt zu bemessen. Entsprechend dem Aktenvermerk
vom 17.08.2009, Besprechung RP Karlsruhe am 13.08.2009, ist zur Bemessung der
RKB (ohne Dauerstau) eine kritische Regenspende zu Grunde zu legen von:

- reit = 45,0 I/(s x ha).

Unterlage 13.0 Seite 11/89 Misera planen + beraten GbR | l €



Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

KOSTRA-DWD 2000

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen und
-spenden nach KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshéhen und -spenden fir Pforzheim
Zeitspanne : Januar - Dezember

Rasterfeld : Spalte: 24 Zeile: 83
T 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0 |
D hi rN hN N hN rN hN N hN
5,0 min 3,2 107,6 5,1 170,0 7,0 232,3 9,4 314,68 1,3
10,0 min 5,8 96,0 8,2 136, 10,6 176, 1 230,2| 16,2
15,0 min 7 B! 1, 9 ] 145
20,0 min 8,6 71,6 11,7 97,8 14,% 124,0 9 22,2
30,0 min 10,1 55,9 13,7 76,2 17 9g 22,2 3 25,9
45,0 min 11,2 41,5 15,5 57,2 1%,7 73 25,3 3 29,6
60,0 min 11,8 12, 7 5, f 1 2% 27,5 [: 3
90,0 min 13,2 24,5 4 3 43, € 30, 4 1:
2:,0 h 14,4 20,0 27 25,3 35,2 32 45,2 38,1
3,0 h 16,1 15,0 El 26, 3 3 41,9 .7
4,0 h 17,5 12,2 16,6 1, 2 2 38,6 2 44,5 X 0
€,0 h 19,7 4,1 26,6 12,3 33,5 15,5| 42,6 19,7 49,5 22,8 56,4 £, . M) .4 13,
9,0 h 22,1 6,8 25,6 9,1 37,1 11,5 47,1 14,5 54,6 16,8 62,1 19,2 72,0 22,2 79,5 24, 3|
12,0 h 24,1 5,6 32,0 7,4 40, 9,3 50,5 11,7 58,5 13,5 66,5 4 7,0 7 5, 9
18,0 h 25,3 3,5 34, & 5.4 44,2 €,8 B5&,7 a,7 €é,1 10,2 75,6 7 8,1 3,6 47, 5 5
24,0 h 26,6 1 37,5 4,3 48,4 5,6 62,8 7,3 73,8 8,5 84,7 El 9,1 11,5 110,0
48,0 h 33,7 2,0 45,0 2,6 56,3 3,3 71,2 4,1 82,5 4,8 93,8 5.4 108,7 ]
72,0 h 43,7 1,7 55,0 2,1 66, 3 2,6 81,2 3,1 92,5 3,6/ 103,8 4,00 118,7 4,6 5
T Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen (in [min, h])
hN Niederschlagshdéhe (in [mm])
rN Niederschlagsspende (in [1/(s*ha)])

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

T/D 15,0 min | 60,0 min 12,0 h 240h | 48,0 h 720h
1a 10,25 | 16,50 32,00 37,50 | 45,00 55,00
100 a 29,00 48,00 85,00 110,00 120,00 130,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (0<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fur rN(D;T) bzw.

hN(D;T)

in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05 a <= T <= 5a ein Toleranzbetrag = 10 %,
bei 5a < T <= 50 a ein Toleranzbetrag + 15 %,
bei 50 a < T <= 100 a ein Toleranzbetrag + 20 %,

Beriicksichtigung finden.

Quelle: KOSTRA-DWD 2000 2.2.1 « © 2009 « ITWH GmbH « Engelbosteler Damm 22 « D-30167 Hannover » www.itwh.de
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Tab. 4: Spitzenabflussbeiwerte fur die 15-min-Regenspende

Anteil der Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte bei
befestigten | einer mittleren Neigung (NG) des Einzugsgebietes von
Flache unter 1 % 1-4% 4-10% iiber 10 %
% Kz1=NG 1 Kz2=NG2 Kz3=NG 3 Kz4=NG4
flach higelig steil sehr steil
0 0,073 0,256 0,379 0,479
100 0,935 0,957 0,957 0,967

3.5 Regenreihen fur hydraulische Langzeitbemessung (KOSIM)

Fir den nérdlichen Bereich der Enz (EZG RKB 2) und den sidlichen Abschnitt (EZG
RKB 1 und RRB 1a) wurden vom LUBW Baden-Wirttemberg die aktuellen
Datenreihen fur die Langzeitsimulation zur Verfigung gestellt. Die 30jahrigen
Datenreihen enthalten die Aufzeichnungen von 1974 bis 2003.

Das Einzugsgebiet des RKB 2 umfasst rund 8 km Autobahn einschlieBlich der Zu-
und Abfahrten sowie der angrenzenden AufRengebiete, Park- und Rastanlagen.
Aufgrund der GréRRe des EZG wird vom LUBW gefordert, dass flr diesen Abschnitt
der hydrodynamische Nachweis einschliel3lich einer Plausibilitatsprifung sowohl mit
einer Einzelreihe als auch mit zwei simultan gerechneten Regenreihen erbracht
werden soll. In Abstimmung mit dem LUBW erfolgt die Zuordnung der simultanen
Regenreihe unter dem Aspekt der FlieRrichtung und der Lage. Alle Einzugsgebiete,
die bezogen auf die Betr. km oberhalb der Koordinaten der Regenreihen (griner
Strich in Abb. 3) liegen, wurden der jeweiligen Regenreihe zugeordnet.

Tab. 5: Ubersicht Regenreihen fiir Langzeitsimulation (LUBW)

Regenreihe EZG Teil-EZG Betr. km
Einzelreihen
N2901 RRB 1a 08 239+700 - 240+700
N2901 RKB 1 , 07 240+700 - 242+290
N2900 RKB 2 01-05 242+290 - 247+660
simultane Reihen
N2903 RKB 2 , 02 245+400 - 247+660
N2904 RKB 2 03, 04, 05 242+290 - 245+400
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Abb. 3: Zuordnung der simultanen Regenreihen
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3.6 Vorfluterverhaltnisse

3.6.1 Enz

Die Enz hat einschlieBlich ihres Hauptquellbachs eine FlieRlange von etwa 105 Km
und ein Gesamteinzugsgebiet von 2.228,4 km?. Das Flusssystem der Enz gehort zu
den Sonderféllen, bei denen ein namentlicher Nebenfluss hydrographisch den
Hauptfluss darstellt, denn die beim Austritt der Enz aus dem Schwarzwald in
Pforzheim einmiindende Nagold hat dort eine zweifach héhere Wasserfiihrung und
nahezu die doppelte Lange, so dass sie der HauptflieRweg des Enz-Nagold-Systems
ist. Dessen Fliel3lange (Nagold plus Enz ab dem Zusammenfluss mit der Nagold)
betragt etwa 149 Kilometer. In Pforzheim, der einzigen GroR3stadt an der Enz, flielRen
Enz (mittlerer Abfluss: 6,3 m*/s) und Nagold (11,7 m3/s) zusammen.?

Es erfolgt die Einleitung in die Enz, ein Gewasser mit natlrlichem Abflussregime.

Nach Angaben des deutschen gewasserkundlichen Jahrbuches, Rheingebiet, Teil 1,
Hoch- und Oberrhein 2009 werden folgende Gewasserkenndaten ausgewiesen:

Tab. 6: Ubersicht Wasserstande der Enz®

- BHWEe,, = 238,09 mNN
- HQ100 = 504,00 m3/s
- HQso = 442,00 m3/s
- HQ2 = 362,00 m?¥/s
- HW o = 237,06mNN
- HQ1o = 303,00 m3¥/s
- HQ, = 33,40m?/s

- MWe,, = 234,00 mNN
- MQ = 17,30 m®/s

3.6.2 Woschbach

Der Woschbach gehért zum  Einzugsgebiet des Kampfelbaches, der eine
Gesamtlange von 12km und ein Einzugsgebiet von ca. 88 km? besitzt. Die
Notiberlaufe des PW1 der T+R-Anlage Am Kampfelbach und des RRB IV
entwassern in den Wdschbach. Es liegen allerdings keinerlei Informationen vor, dass
diese regelmafig entlasten. Messeinrichtungen sind nicht vorhanden.

2 Quelle: www.wikipedia.de
% Quelle: http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/cgi/peg_info.pl?id=0027#X3, Umweltamt Pforzheim, Stand:
07.06.2013, Pegel 200 m sudlich der gepl. Auslaufbauwerke
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3.6.3 Igelsbach

Der Igelsbach besitzt eine Lange von 1.901 m. Die bestehenden Einleitung in den
Igelsbach vom RRB V sind mit Inbetriebnahme des RKB 2 zuriickzubauen, so dass
die Entwasserung ausschlief3lich tber die Enz und den Wéschbach erfolgt.

3.6.4 Schillbach

Der Schillbach besitzt eine Gesamtlange von rund 1,6 km und entwassert ein
Einzugsgebiet von 2,06 km?. Die A 8 entwassert Uber das bestehende RRB 1 mit
42 |/s in den Schillbach. Mit dem Ausbau der A 8 von 4-streifig auf 6-streifig ist der
Ausbau des bestehenden Regenriickhaltebeckens geplant. Der Drosselabfluss in den
Vorfluter soll weiterhin auf 42 I/s beschrankt werden.

3.7 Nachweis der Regenwasserbehandlung

(Bewertung nach VwV-Stra3enoberflachenwasser)

Das Bewertungsverfahren dient zur  Festlegung der  erforderlichen
Regenwasserbehandlungsmallnahme, um verunreinigtes Regenwasser vor der
Einleitung in das Grundwasser oder in ein oberirdisches Gewasser entsprechend
dem Schutzbedirfnis des Gewassers zu reinigen.

Die  Nachweisfuhrung, ob und ggf. in welchem Umfang eine
Regenwasserbehandlung der anfallenden Niederschlage erforderlich ist, erfolgt nach
VwV-Stralenoberflachenwasser fir die stdlich und ndérdlich der Enz liegenden
Einzugsgebiete separat.

Forderung: Emissionswert E < Gewasserpunktezahl G

Das Bewertungsverfahren zur Behandlungsbedirftigkeit von Niederschlagswasser
erfolgt durch ein Punktesystem fiir das Gewasser, der Belastung der
abflusswirksamen Flachen  sowie  die Bewertung  einer  mdglichen
Regenwasserbehandlungsanlage.

Bewertungspunkte fiir das Gewasser (G)

Im vorliegenden Fall darf nicht nur der Vorfluter Igelsbach, sondern muss auch die
Enz als weiterfihrendes Gewasser in die Bewertung einbezogen werden. Nach VwV-
Strallenoberflachenwasser (Tab. A 1a-b) ergibt sich fir den Vorfluter Enz, ein
Gewasser mit besonderen Schutzbedirfnissen, folgende Bewertungspunkte:
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Einleitung innerhalb eines Wasserschutzgebietes mit Uferfiltratgewinnung:
= G22/11 Punkte

Bewertungspunkte fiir Einfliisse aus der Luft (L)

Bei dem betrachteten Einzugsgebiet handelt es sich nach der Einteilung der Tab. A.2
um Stralen auflierhalb von Siedlungen. Nach Ricksprache mit dem RP Karlsruhe
kann eine geringe Luftverschmutzung angenommen werden.

= L1/1 Punkt

Bewertungspunkte des Abflusses in Abhdngigkeit der Herkunftsflache

Nach Tab. A3 werden StralRen > 15.000 Kfz/24 h z.B. Autobahnen nach Typ F6 mit
35 Punkten bewertet. Reine Lkw-Park- und Stellflachen, wie sowohl beim
bestehenden Parkplatz Am Kampfelbach und beim Parkplatz an der B 294, als auch
bei der geplanten T+R Pforzheim vorhanden, werden bewertet mit Typ F7 mit 45
Punkten.

Ermittlung der Abflussbelastung

Bei Ableitung Uber Rasenmulden kann eine anteilige Abminderung der
Flachenbelastungspunkte auf 80% vorgenommen werden (bewachsene
Rasenmulden nur bei Streckenabschnitten mit Langsgefélle <4 %) (siehe Hinweis
VwV-Stralenoberflachenwasser S. 105 ). In den Einzugsgebieten der beiden RKB
kann keine Abminderung vorgenommen werden, da die erforderlichen
Randbedingungen nicht eingehalten werden.

Ergebnisdarstellung

Die Ergebnisse der Bewertung nach VwV-StralRenoberflachenwasser fir die geplante
Situation (einschlief3lich der Tank- und Rastanlage Pforzheim-Sud) sind im Anhang 4
fur die RKB 1 und 2 dargestellt.

3.8 Schleppspannungsnachweis

Ein ablagerungsfreier Betrieb ist zu erwarten, wenn in Abhangigkeit von h/d das
Mindestgefalle (sieche ATV 110, Tabelle 12 und 13) eingehalten wird. Der
Schleppspannungsnachweis wurde nach ATV 110 fir die Teilflllung von hyH < 0,1
gefuhrt. Die Mindestsohlschubspannung zur Vermeidung von Ablagerungen betragt
121,3 n/m2
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4. Entwasserungsanlagen

4.1 Planungsbereich Entwasserungsentwurf

4.1.1 Ubersicht

Der Planungsabschnitt der A 8 befindet sich im Nordwesten Baden-Wirttembergs,
ndrdlich von Pforzheim, zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Der Betrachtungsbereich
erstreckt sich zwischen Betr.km 237+000 und 247+000. Dabei ist die
Ausbaumallinahme 6-streifiger Ausbau der A 8 (Bauanfang Betr. km 237+327,830
bis Bauende Betr. km 247+000) sowie der Bauabschnitt der B 10 vollstandig
berlcksichtigt.

Abb. 4: Auszug aus Anlage 13.2, Ubersichtskarte
SR RS R RS

1

i

Mit Ausnahme des Streckenabschnittes von Betr. km 240+962 bis Betr. km 241+597
befindet sich die Strecke im Planungsabschnittes A 8, Enztalquerung durchgehend in
bestehenden oder bereits fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebieten. Der
wasserschutzzonenfreie Trassenabschnitt liegt im Einschnitt oder ist mit
Larmschutzwallen und -wanden ausgestattet.
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Es ist daher vorgesehen samtliches Stralenoberflachenwasser zu fassen, zu
reinigen und Uber Kanalleitungen den best. Regenrickhalteklarbecken bzw. den
geplanten Regenklarbecken zuzufuhren. Die Ableitung folgt direkt oder indirekt in die
Enz. Die geplanten Entwasserungsanlagen werden im Detail im Kapitel 4.3
beschrieben.

Der Betrachtungsbereich zwischen Betr. km 237+000 bis 247+000 kann in 3 grof3e
Einzugsgebiete gegliedert werden (siehe Anlage 13.3, Ubersichtslageplan):

- RRB 1a,

- RKB 1,

- RKB 2.

Diese lassen sich wiederum in folgende Teileinzugsgebiete unterteilen:
- Abschnitt stidlich der Enz mit Einleitung tGber das RRB 1a in den Schillbach
= Teileinzugsgebiet 08: RRB 1a (EZG08)
Betr. km 237+000 bis 237+770

- Abschnitt stdlich der Enz mit Einleitung Uber das RKB 1 in die Enz

=>» Teileinzugsgebiet 06: RKB 1 (EZG06), Ausbau B 10,
AS Pforzheim/Ost
=>» Teileinzugsgebiet 07: RKB 1 (EZGO07)

Betr. km 237+770 bis 239+700

- Abschnitt nérdlich der Enz mit Einleitung Uber das RKB 2 in die Enz

= Teileinzugsgebiet 01: RRK westlich Kdmpfelbach (EZG01)
Betr. km 246+500 bis 247+660
= Teileinzugsgebiet 02: PW1 (EZG02)
Betr. km 245+400 bis 246+500
= Teileinzugsgebiet 03: RRB IV/ PW2 (EZG03)
Betr. km 244+000 bis 245+400
=>» Teileinzugsgebiet 04: RRK (EZG04)
Betr. km 242+290 bis 244+000
=>» Teileinzugsgebiet 05: RKB 2 (EZGO05)

Betr. km 239+700 bis 242+290

Zentraler Vorfluter des Gesamtentwasserungssystems ist sowohl im Bestand als
auch zukunftig die Enz und der Schillbach. Als weitere Vorfluter fur die bestehenden
Notentlastungen sind zu nennen der nérdliche Graben entlang der L 570 sowie der
Wéschbach. Im Bestand erfolgt die StralRenentwasserung nérdlich der Enz Gber den
Igelsbach in die Enz. Eine Behandlung des anfallenden Oberflachenwassers erfolgt
nicht. Mit dem 6-streifigen Ausbau ist es geplant, Gber ein RKB dieses direkt in die
Enz zu leiten. Damit wird der Igelsbach entlastet.
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Zur Ableitung und Behandlung werden die bautechnischen Malnahmen
entsprechend RiStWag, Ausgabe 2002 getroffen.

Sowohl im Bestand als auch im zuklinftigen Ausbauabschnitt wird das Gelande- und
Strallenoberflachenwasser Uber Bankette in z.T. befestigte Mulden und die RKB bzw.
RRB in die Vorfluter geleitet.

Das Oberflachenwasser von gréBeren Bdschungsflachen wird getrennt direkt mit
dem Schichtwasser in die Vorfluter eingeleitet. Dies hat den Vorteil, dass die
geplanten Anlagen kleiner dimensioniert werden kdnnen.

Sofern die  Querneigung zum  Mittelstreifen  hin  verlduft, wird das
StraBenoberflachenwasser dort Uber einen Bordstein oder eine Schlitzrinne
abgeflhrt. Nur an den dufleren Fahrbahnrandern der Brickenbauwerke existiert im
Wesentlichen eine Randeinfassung.

41.2 RRKB 1/ RRB 1a (EZG08, Betr. km 237+000 bis 237+770)

Betr. km 237+000 (237+327,830 Bauanfang 6-streifiger Ausbau) bis 237+770
(Kreuzung K 4500)

Das Stral’enoberflachenwasser der A8 wird in diesem Abschnitt im Bestand
teilweise dem Schillbach Uber das RRB 1a und teilweise Uber die bestehende
Langsentwasserungsleitungen in das Enztal gefihrt.

Innerhalb des EZGO08 befindet sich der Bauanfang des 6-streifigen Ausbaus der A 8.
Mit dem Ausbau der A 8 erfolgt die Erneuerung der StralRenentwasserung. Die
bestehenden Leitung zwischen Betr. km 237+000 bis 237+327,830 (Bauanfang
Ausbau A 8) sind an die neu geplanten Leitungen anzuschlieRen.

Die Entwasserung der Autobahn erfolgt in diesem Abschnitt Gber Einlaufschachte im
Mittelstreifen und Mulden in den Seitenbereichen. Uber Entwasserungskanale wird
das Straltenoberflachenwasser zum Regenriickhaltebecken RRB 1a an der K 4500
geleitet. Drosselabfluss und Hochwasserentlastung erfolgen derzeit Uber den
Schillbach (siehe Kapitel 4.2). Vor Einleitung in das RRB 1a, wird ein Pumpwerk
errichtet. Diese soll die bestehende Anlage entlasten. Das Pumpwerk wird so
konzipiert, dass ein Regenabfluss von rund 45 /(s x ha) ausschliellich Uber eine
separate, geschlossene Druckleitung in das EZG des geplanten RKB 1 entwassert
wird. Dies entspricht einem Abfluss von rund 175 I/s. Der Hauptabfluss des EZG08
wird Uber das RRB 1a abgefiihrt. Die Entlastung des RRB 1a erfolgt in den
Schillbach. Die Einleitmenge in den Schillbach ist mit 42 /s festgelegt.

Das EZGO08 befindet sich in der WSG llI.
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41.3 RKB 1 (EZGO06 - 07, Betr. km 237+770 bis 239+700)

Betr. km 237+770 (Kreuzung K 4500) bis 238+600 (T+R-Anlage Pforzheim)

Bei Betr.km 238+069 unterquert der Schillbach in einem begehbaren
Gewolbedurchlass (BW Nr. 7018-690, LW 3,51 m, LH 3,00 m) die A 8. Bei Ausbau
der Kanalisation ist dies hohentechnisch zu berlcksichtigten.

Die Streckenentwasserung der A 8 wird komplett erneuert. Diese erfolgt wie im
EZGO08 bereits beschrieben Uber Einlaufschachte im Mittelstreifen und Mulden in den
Seitenbereichen.

In Hohe der Zufahrt zur T+R-Anlage Pforzheim befindet sich die Grenze zwischen
dem WSG Il und dem WSG IIB.

T+R-Anlage Pforzheim, PWC Pforzheim
Beide Park-Anlagen sind vorhanden. Allerdings erfolgt im Zuge des Ausbaus der A 8
eine Erneuerung der Entwasserungssituation.

Das Schmutzwasser der T+R-Anlage Pforzheim wird weiterhin Uber einen
Schmutzwasserkanal nach Niefern-Oschelbronn abgeleitet. Dabei wird von der PWC-
Anlage eine Schmutzwasserdruckrohrleitung sowie eine Freigefalleleitung, die die
A 8 kreuzt, neu verlegt. Zusatzlich wird auf der PWC-Anlage eine SFZ (SFZ 6)
errichtet, mit Anschluss an das geplante Pumpwerk auf der T+R-Anlage.

Innerhalb der T+R-Anlage wird die Entwasserung komplett neu verlegt. Neben der
Verlegung der Stralenentwasserung sind 3 SFZ (SFZ 3-5) sowie ein SW-PW
geplant.

Der Boschungsbereich und Grinanlagen der T+R Pforzheim werden zukiinftig nicht
an die geplante Entwasserung angeschlossen, da fir diese Flachen keine
Behandlung vorgesehen werden muss. Die Entwasserung der Griinanlagen erfolgt in
den Schillbach. Der Abfluss betragt rund 38 I/s.

Betr. km 238+600 (T + R Pforzheim) bis 239+800 (zur Enz)

In diesem Abschnitt fallt die A8 in Richtung Karlsruhe mit einem geplanten
Langsgefalle von 3,00 - 5,75 %. Das Straflenoberflachenwasser der A 8 wird in den
Seitenbereichen in Mulden oder Rinnen gesammelt.

Die B 10 und die Anschlussstelle Pforzheim-Ost werden  durch
Entwasserungsleitungen Uber das geplante RKB 1 6stlich der A 8 behandelt und
anschlieRend direkt in die Enz entwassert.

Dieser Teilabschnitt befindet sich komplett in dem WSG 1IB, da im westlichen Ohr der
Anschlussstelle sich der Trinkwasserbrunnen 16 der Stadtwerke Pforzheim befindet.
Am Ostlichen Ende des Ausbauabschnittes der B 10 befindet sich aullerdem der
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Brunnen 26 und am westlichen Ende der Brunnen 1w. Bei der Ausfihrungsplanung
sowie bei der Umsetzung der MalRnahmen werden aus diesem Grund besondere
Schutzmallinahmen getroffen werden missen.

In Hohe Betr. km muss die Leitung von der A 8 unterhalb der B 10 zum RKB 1 verlegt
werden. Dabei sind gréfiere Hohenspriinge zu tberwinden. Die dafiir erforderlichen
Drosselstrecken werden im Zuge der Ausfuhrungsplanung dimensioniert.

Als Sonderbauwerke werden innerhalb dieses Teilabschnitts aulerdem das RKB 1
Ostlich  der Ausbaustrecke, eine Grabenverdolung der B 10 sowie
4 Rechteckdurchlasse errichtet.

41.4 RKB 2 (EZGO01 - 05, Betr. km 239+700 bis 247+660)

Betr. km 239+800 (Enz ) bis 240+800

Beginnend auf Hohe der Enz steigt die A 8 in diesem Streckenabschnitt mit 5,00-
5,75 % in Richtung Karlsruhe an. Das Stra3enoberflichenwasser der westlichen
Fahrbahn wird zum Teil direkt Uber das Bankett in die parallel verlaufende
Entwéasserungsleitung geleitet. Ostlich der A 8 steigt das Geldnde zur Bebauung von
Niefern-Vorort an. Die Entwésserung der A8 erfolgt Uber Mulden und
Sammelleitungen zur Enz. Bei Betr. km 240+800 unterquert der Igelsbach mit einer
vorhandenen Verdolung DN 800 die Autobahn. Aufgrund der Tieferlegung der
Strallentrasse und der geplanten Einhausung (mit Begrinung) auf rund 380 m wird
diese durch eine neue Leitung DN 1000 ersetzt. Die Begriinung der Einhausung wird
getrennt zur StralRenentwasserung direkt in den Igelsbach entwassert.

Der Igelsbach wird in diesem Abschnitt komplett neu ausgebaut.

Betr. km 240+800 bis 242+100 (Bauende 6-streifiger Ausbau)

Die westliche bzw. sudliche Fahrbahn der A 8 liegt in diesem Abschnitt fast
durchgangig im Einschnitt, wahrend die Gegenrichtungsfahrbahn - mit einem leichten
Hohenversatz nach unten - teilweise Dammlage besitzt. Bei Betr. km 241+100
befindet sich im Hang eingeschnitten ein bestehendes Rickhaltebecken (RRB V) aus
dem nachfolgenden Streckenabschnitt in Richtung Karlsruhe. Temporar wird an
dieser Stelle eine Sedimentationsanlage (Sedi-Pipe-Anlage) erganzt. Beide
Bauwerke werden nach Fertigstellung des geplanten RKB 2 zurlickgebaut.

Das StralRenoberflachenwasser der Richtungsfahrbahn Stuttgart - Karlsruhe wird
zuklnftig Uber seitliche Einlaufbuchten am Mittelstreifen gesammelt und abgeflihrt.
Gleiches gilt fir die Richtungsfahrbahn Karlsruhe-Stuttgart bis auf Hohe des
Einlaufes zum bestehenden Rickhaltebecken. Im weiteren Verlauf bis zum Bauende
wird diese Fahrbahnseite in das Ruckhaltebecken RKB 2 entwassert.
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Die Ableitung erfolgt vom Drosselschacht des Ruckhaltebeckens uber einen
Entlastungskanal in die Enz.

242+100 bis 247+000

In diesem Planungsabschnitt ist kein Ausbau der A 8 vorgesehen. Die Entwasserung
erfolgt im Bestand der StralRe Uber Bankette und Mulden, die Uber eine parallel
verlaufende Leitung gefasst werden. In diesem Bauabschnitt befinden sich mehrere
Rickhaltekanale die Uber zwei bestehende Pumpwerke und einem RRB IV Uber das
geplante RKB 2 in die Enz entwassern (siehe Kapitel 4.2).

4.1.5 Abfliisse der EZG

Zur Ermittlung des malRgebenden Abflusses wird die Summe der befestigten Flache
A, mit der 15-minltigen, 1-jahrigen Regenspende multipliziert. Die maRgebende
Abflussmenge ist kleiner als der errechnete Abfluss Q,, da nach der RAS-Ew bei der
Bemessung von Rohrleitungen bei Mittelstreifenentwasserung die Regenhaufigkeit
n = 0,33 angesetzt wird.

EZG 01

Den RRK 3020 sowie RRK 3047 sind jeweils eine Leitung DN 250 vorgeschaltet, die
als Drossel wirken. Die Entwasserung der beiden Regenriickhaltekanale erfolgt in die
Streckenentwasserung der A8/ EZG 02. Unter Vollfullung findet jeweils eine
Entlastung von rund 33 I/s statt.

EZG 02

Im PW1 befinden sich 3 Pumpen, wobei maximal 2 Pumpen in Parallelbetrieb laufen.
Die 3. Pumpe dient als Ersatz bzw. wird im Hochwasserfall zugeschaltet. Die
Forderleistung je Pumpe betragt 720 m3/h (200 I/s). Damit betragt die maximale
Forderleistung ins EZG 03 400 I/s.

Der RRK 4010 und 4005 ist Gber das Schachtbauwerk an das PW1 angeschlossen.
Die Haltung (4069) ist als DN 500 verlegt. Im Bestand erfolgt bei Vollfullung eine
Entlastung des Regenriickhaltevolumens von rund 125 I/s. Das bedeutet, dass der
Zulauf zum PW1 deutlich geringer ist als dessen Auslegung. Unter Druckabfluss ist
jedoch ein Abfluss bis zu 551 I/'s mdglich.

EZG 03

Im PW2 beim RRB IV sind ebenfalls 3 Pumpen installiert, wobei 2 Pumpen in
Parallelbetrieb férdern kénnen. Die 3. Pumpe dient als Ersatz bzw. wird nur im
Hochwasserfall zugeschaltet. Die Forderleistung betragt nach Angaben des
Beckenbuches je Pumpe 360 m3*h (100 I/s). Die maximale Forderleistung ins EZG 04
betragt somit 200 I/s.
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EZG 04

Der RRK 7020 entwassert Uber eine Drossel DN 600 in den Auslaufbereich des
RRK 7010. Beide Regenruckhaltekanale entwassern Uber eine bestehende Leitung
DN 400 in die Streckenentwasserung der A 8/ EZG 05, Richtung Stuttgart. Im Zuge
des Ausbaus der Sedi-Pipe-Anlage am Standort RRB V wird ein Drosselbauwerk
direkt vor den RRK 7010 gesetzt, dass den Abfluss auf 60 I/s konstant halt.

EZG 05

Das EZG 05 entwassert Uber das RKB 2 direkt in die Enz. Innerhalb des EZG 05 sind
keine extra Bauwerke zur Drosselung des Abfluss geplant. Lediglich durch die
Anpassung der Leitungsdimensionen erfolgt eine Beeinflussung des Abflusses. Fir
ein 100-jahriges Regenereignis wurden folgende Abflisse ermittelt:

Tab. 7: max. Abflussmenge EZG 05, 100-jahriges Regenereignis

Fahrbahnrichtung Haltung Qumax
Stuttgart - Karlsruhe 6311 457 /s
6252 2369 I/s
Karlsruhe - Stuttgart 6457 1650 I/s

Im EZG 05 gibt es Haltungen, die auch schon bei kleineren Regenereignissen als
Drossel wirken. Nach Auswertung der hydraulischen Berechnung mittels Hystem
werden bei folgenden Haltungen sehr schnell ein Auslastungsgrad gréfier 100 %
erreicht:

Tab. 8: Haltungen mit Drosselwirkung EZG 05

Fahrbahnrichtung Haltung
Stuttgart - Karlsruhe 6250
6303
6307
6308
6309
Karlsruhe - Stuttgart 6433
6434
EZG 08

Die Drosselmenge des RRB 1a in den Schillbach ist im Einvernehmen mit dem
Landratsamt des Enzkreises und dem Regierungsprasidium Karlsruhe auf 42 /s
reduziert wird. Zur Entlastung des RRB 1a wird vor dem Zulauf ein Pumpwerk
errichtet, dass 45 I/(s x ha) in Richtung RKB 1 abfuhrt.
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EZG 06-07

Das EZG 06-07, einschlief3lich der Entlastung des EZG 08, entwassert Uber das
RKB 1 direkt in die Enz. Die Drosselmenge wird Uber ein hydraulisches
Langzeitmodell ermittelt.

4.2 Bestehende Entwasserungsanlagen

4.2.1 Ubersicht

Sddlich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird das Straldenoberflachenwasser der
A 8 (Betr. km 237+770 bis 239+180) in den Seitenbereichen in Mulden oder Rinnen
gesammelt und am westlichen Fahrbahnrand Uber Entwasserungskanale abgeflihrt.
Die weitere Entwasserung erfolgt Uber einen westlich der A8 verlaufenden
Entwasserungsgraben, der unmittelbar in die Enz mindet.

Am sidlichen Rand der B 10 sind Entwasserungskandle in den Dimensionen
DN 300, DN 400 und DN 1000 vorhanden. Uber diese Kandle gelangt das
Oberflachenwasser aus dem Einzugsgebiet der B 10 und der Anschlussstelle
Pforzheim-Ost zu einem Graben, der entlang der &stlichen Rampe direkt zur Enz
fuhrt.

Das StraRenoberflachenwasser aus dem nordwestlich gelegenen A 8-Abschnitt der
Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird teilweise in den parallel zur A 8 verlaufenden
Igelsbach bzw. unmittelbar in die Enz geleitet. Im ndrdlichen Bereich (bis Bauende
des 6-streifigen Ausbaus) erfolgt die Entwasserung uber folgende vorhandene
Bauwerke:

- RRK

- PW1

- RRB IV/ PW2

- RRB V

- RRB 1

Die derzeitige Entwasserung aller Fahrbahnflaichen wund aller sonstigen
angeschlossenen Flachen der A8 und B 10 erfolgt damit ohne weitergehende
Behandlung des StralRenoberflachenwassers.

Um den Schadstoffeintrag zu minimieren, wird am Standort des RRB IV im Jahr 2014
eine Sedimentationsanlage errichtet. Fir diese geplante Anlage liegt eine gesonderte
wasserrechtliche Genehmigung vor.
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Abb. 5: Ubersi

T

: ; SEE T i :-:‘.3-- :
Legende: Betrachtungsbereich Gesamtentwasserungsent
Standort bestehende Anlagen

wurf A 8/ B 10

Tab. 9: Standort Bestandsanlagen

EZG Betr. km (von - bis) bestehende Anlagen
RKB 2 01 246+500 - 247+660 | RRK 3020, RRK 3047
RKB 2 02 245+400 - 246+500 | RRK 4004, RRK 4010, PW1
RKB 2 03 244+000 - 245+400 | RRB IV, PW2
RKB 2 04 242+290 - 244+000 | RRK 7010, RRK 7020
RKB 2 05 239+700 - 242+290 | RRB V (Rickbau)
RRB 1a 08 237+000 - 237+770 | RRB 1a + RRKB 1

Unterlage 13.0 Seite 26/89 Misera planen + beraten GbR | l €



Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

4.2.2 PW1 mit RRK (RKB 2, EZG02)

Betriebsdaten

EZG: RKB 2, EZG02
Einzugsgebiets-Betr. km: 245+440 bis 247+700
Einzugsgebietsflache : 18 ha

Standort Betr. km: 245+950

Die Forderleistung pro Pumpe betragt im Pumpwerk 1 (PW1) 720 m3h (200 I/s). Die
Pumpen arbeiten nach folgender Steuerung:

314,60 mNN Sohle Pumpenvorlage

323,50 mNN GOK

315,85 mNN Pumpe 1 an

317,00 mNN Pumpe 2 an (Parallelbetrieb)

318,80 mNN Zuschaltung Pumpe 3 (Hochwasseralarm)

315,15 mNN Pumpe 1 aus

Die Schalt- und Steuerungsanlage befindet sich im unterirdischen Pumpwerk auf
dem 1. Untergeschoss. Die Druckleitung DN 500 schlie3t an das bestehende
Entwasserungsnetz der A 8 (Fahrtrichtung Stuttgart) an.

Abb. 6: Orientierungsskizze Pumpwerk 1*

| ] : 1. Schaltschrank Strom-
— . ®13 N . Ve versorgung
i 2. Einstieg und Wartungs-
e e e 6ffnung zum Pumpwerk
II! e (geschlossen mit Luftung)
Prig : 3 Zulauf zu den Pumpen
-1 4 Druckleitung DN 500 (Ablauf)
I I ofE] o] v 5 Einstieg zum Staukanal
2 - und Kopfbauwerk
25| 8 6. RRK DN 3000
=3 | B 7 Grundablass-Schieber
':: E g 8. Einstieg zum Grundablass-
g E E schieber mit Gestange
- 9. Luftungskamin
10. Saugstutzen der Pumpen
/ / 1. Tore
12. Zaun

13. Gitterrostabdeckung

* Quelle: Beckenbuch fiir das Stauraumkanal mit Pumpwerk 1, im Streckenabschnitt Pforzheim-West —
Pforzheim-Nord, Betriebskilometer: 245+950, Fahrtrichtung Stuttgart
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Anschluss Regenrickhaltekanal:

- DN 3000 (Kreisprofil) mundet Uber eine Anschlussleitung DN 500 in die
Pumpenvorlage (Schacht 4069) des PW1 und erstreckt sich nach Westen bis
zur Bricke Uber die Bundesstrale auf eine Lange von ca. 195 m.

- Das Beckenvolumen des Rickhaltekanals DN 3000 betragt 2.600 m?

- Nach dem vorhandenen Briickenbauwerk schlielt sich ein weiterer RRK
DN 2600 in Drachenprofilform an (RRK 3020 und 3047) mit einer Gesamtlange
von ca. 45 m (Fahrtrichtung Stuttgart) und ca. 130 m (Fahrtrichtung Karlsruhe)

- Der RRK kann mittels Grundablassschieber entleert werden.

Notlberlauf
Ein Notlberlauf ist an diesem Schacht eingebaut, falls die Pumpstation ausfallt. Die
Notentlastung erfolgt in den Wéschbach.

Weitere Informationen sind dem Beckenbuch zu entnehmen.

4.2.3 RRB IV (RKB 2, EZG03)

Betriebsdaten®

EZG: RKB 2, EZG03
Einzugsgebiets-Betr. km: 244+010 bis 245+440
Einzugsgebietsflache: 9,9 ha

Standort Betr. km: 244+950

Das RRB IV ist ein im Hauptschluss angeordnetes oberirdisches Erdbecken mit
Hauptanschluss an das PW2, mit einem Dauerstau-Bereich, der auch die Funktion
eines Regenklarbeckens tUbernimmt. Der Dauerstaubereich umfasst ein Volumen von
mindestens 35 m3. Zusatzlich wird ein Stauraum fir Leichtflissigkeiten von 20 m?
vorgehalten. Der Zulauf aus dem direkt angeschlossenen Stral’eneinzugsgebiet
erfolgt Uber eine Rohrleitung DN 1200, die im Absetzbereich vor dem
Auslaufbauwerk mindet. Der Abfluss kann ungehindert durch das Becken hindurch
in dieses Auslaufbauwerk flieRRen.

Die Beckenabmessungen des dreiecksformigen Beckens betragen ca. L =100 m,
Bmax = 60 m, mittlere Tiefe = 5,35 m (ohne Dauerstau) bzw. 5,25 m mit Dauerstau.
Die Abdichtung gegenuber dem Erdreich besteht aus einer 50 cm dicken Schicht aus
bindigem Boden. Die Beckensohle ist in diesem Bereich mit 0,5 % langsgeneigt und
2 % quergeneigt.

® Quelle: Beckenbuch fiir das Regenrickhaltebecken IV mit Pumpwerk 2, im Streckenabschnitt Pforzheim-West —
Pforzheim-Nord, Betriebskilometer: 244+950, Fahrtrichtung Stuttgart
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Das Regenruckhaltebecken kann mittels Grundablass-Schieber in  der
Pumpenvorlage entleert werden. Die Leitung ist als DN 300 verlegt.

Abb. 7: Orientierungsskizze RRB IV

—_

Betriebsgebaude PW 2
Beckenauslauf mit Zulauf
DN 400 zu den Pumpen

3 Grundablass DN 300
4 Druckleitung DN 400
5. Notuberlauf

6. Zulauf DN 1200
7

8

9

.....................................

n

Rampe ins Becken
Absetzbereich
Einstieg Auslaufbauwerk und
zur Tauchwand

10. Umzaunung

11. Tor

Wirtschaftsweg

Notuberlauf

Die vorhandene Notuberlaufschwelle ist befestigt mit Betonpflaster in Beton. Der
anschlieBende Bodschung (Uberflutungsbereich) ist ebenfalls befestigt. Der
Notuberlauf entwassert Uber das Gelande in den Woschbach.

424 PW 2 (RKB 2, EZG03)

Betriebsdaten®

EZG: RKB 2, EZG03
Einzugsgebiets-Betr. km: 244+010 bis 245+440
Einzugsgebietsflache : 9,9 ha

Standort Betr. km: 244+950

Das PW2 dient zur Entleerung des RRB IV. Der Auslauf des Beckens erfolgt tber ein
Auslaufbauwerk mit einer Anschlussleitung DN 400 in die Pumpenvorlage der
Pumpenstation. AuRerdem kann tber einen Grundablass-Schieber das RRB |V in die
Pumpenvorlage entleert werden.

® Quelle: Beckenbuch fiir das Regenrickhaltebecken IV mit Pumpwerk 2, im Streckenabschnitt Pforzheim-West —
Pforzheim-Nord, Betriebskilometer: 244+950, Fahrtrichtung Stuttgart
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Die Férderleistung pro Pumpe betragt im PW2 360 m3*h (100 I/s). Die Pumpen
arbeiten nach folgender Steuerung:

314,95 mNN  Sohle Pumpenvorlage

319,00 mNN  GOK

316,00 MNN  Pumpe 1 an

317,00 MNN  Pumpe 2 an (Parallelbetrieb)

Unbek. mMNN  Zuschaltung Pumpe 3 (Hochwasseralarm)

315,65 mMNN  Pumpe 1 aus

Die Schaltung der Pumpen erfolgt wechselseitig flir eine gleichmalige
Beanspruchung. Das Pumpwerk fordert Gber eine Druckrohrleitung DN 400 in die
Streckenentwasserung der A 8 (Fahrtrichtung Stuttgart) mit Miindung in das RRB V.

Die Schalt- und Steuerungsanlage befindet sich im unterirdischen Pumpwerk auf dem
1. Untergeschoss.

Notuberlauf
Ein Notlberlauf ist an diesem Schacht eingebaut, falls die Pumpstation ausfallt. Die
Notentlastung erfolgt in den Wéschbach.

Weitere Informationen sind dem Beckenbuch zu entnehmen.
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4.2.5 RRBYV (RKB 2, EZGO05)

Betriebsdaten’

EZG: RKB 2, EZG05
Einzugsgebiets-Betr. km: 241+020 bis 244+200
Einzugsgebietsflache : 27,6 ha

Standort Betr. km: 241+100

Abb. 8: Orientierungsskizze RRB V

Auslaufbauwerk

Rampe ins Becken

Dauerstaubereich (RKB)

Zulauf DN 800

Tor

Zaun

Schranke

Einstieg zum Grundablass

DN 300 mit Absperrschieber

9. Ablauf DN 600 in die
Streckenentwasserung

10. Wirtschaftswege

11. Einstieg zum Notuberlauf und
zum Ablauf

12. Einstieg zum Abflussregler und
zur Uberlaufschwelle

13. Montage und Wartungs-
offnung Uber Abflussregler

14. Absperrschieber Auslauf

15. Zulauf und Tauchwand

16. Uberlaufschwelle

17. Notlberlaufschwelle

9 Auslaufbauwerk:

Stuttgart ——

NGO AN~

BAB A8

«—— Karlsruhe

Mit den Bau und der Inbetriebnahme des RKB 2 erfolgt der Rickbau des RRB V
sowie der temporar errichteten Sedi-Pipe-Anlage. Daher wird dieses Bauwerk in der
weiteren Betrachtung nicht berlcksichtigt.

Weitere Informationen zum Bauwerk RRB V kénnen dem Beckenbuch entnommen
werden. Angaben zur geplanten Sedi-Pipe-Anlage sind der Unterlage ,Antrag auf
wasserrechtliche Erlaubnis fur die Einleitung von Oberflachenwasser in den
Igelsbach bzw. Enz" bzw. der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 06.11.2012, Zeichen:
44c-3952-A 8, T+R PF-S zu entnehmen.

" Quelle: Beckenbuch fiir das Regenruckhaltebecken V/Regenklarbecken V, im Streckenabschnitt Pforzheim-
West — Pforzheim-Nord, Betriebskilometer: 241+100, Fahrtrichtung Stuttgart
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4.2.6 RRKB 1/RRB 1 (RRB 1a, EZG08)

Betriebsdaten®

EZG: RRB 1a, EZG08
Einzugsgebiets-Betr. km: 237+000 bis 237+770
Standort Betr. km: 237+900

Abb. 9: Lageplan Bestand RRB

s, -
%

Die Langsentwasserung des Entwasserungsabschnitts und das RKB 1 wurden im
Rahmen der Baumalnahmen des 1. Teilabschnitts bereits hergestellt. Der
Drosselablauf sowie der Notlberlauf des bestehenden RRB 1a fuhrt geschlossen in
einem Kanal DN 800 Uber eine Lange von ca. 80 m zum Schillbach, wo die Ableitung
im offenen Graben erfolgt.

Das RRB 1a besitzt ein Ruckhaltevolumen von 710 m® und wird im Bestand ohne
Dauerstau betrieben.

Das RRKB 1 wird im Dauerstau betrieben.

8 BAB A 8 Stuttgart-Karlsruhe, 6-streifiger Ausbau der A 8, AS Pforzheim/Siid- AS Pforzheim/Nord,
Betr. km 237+327.830 bis 242+100.000, -PLANFESTSTELLUNG-
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4.2.7 Regenriickhaltekanale (RKB 2, EZG01-05)

Im gesamten Einzugsgebiet des RKB 2 befinden sich im Bestand 6 Abschnitte mit
grollerem Rickhaltevolumen. Die meisten Regenriickhaltekanale sind als
Rechteckprofil verlegt.

Tab. 10: Bestandsvolumen RRK

-  RRK 3020 DN 2600/2600 Vges = 853 m3 EZG 01
- RRK 3047 DN 2600/2600 Vges = 222 m3 EZG 01
-  RRK 4004 DN 2000 (Kreisprofil) Vges = 352 m3 EZG 02
- RRK 4010 DN 3000 (Kreisprofil) Vges = 1.330 m® EZG 02
- RRK 7020 DN 3000/3000 Vges = 3.028 m® EZG 04
- RRK 7010 DN 3000/3000 Vges = 2.984 m?® EZG 04

Der Abfluss aller Regenriickhaltekanale wird durch Rohrdrosseln zwischen DN 250
bis DN 600 begrenzt. Eine Steuerung der Drosseln durch z.B. Schieber ist im
Bestand nicht vorhanden.

Um das Rickhaltevolumen optimal ausnutzen zu kdnnen, werden mittels eines
Langzeitmodells die Drosselmengen Uberpriift bzw. neu ermittelt.

RRK westlich Kdmpfelbachviadukt
Im EZG 01/RKB 2 sind 2 Ruckhaltekanale (Drachenprofil) vorhanden:

Tab. 11: Betriebsdaten RRK westlich Kdmpfelbachviadukt (siehe Anhang 5)

RRK Einzugsgebiet Regenriickhaltekanal
Betr. km EZG | Flache A, | Standort Liange | Volumen
246+670 bis 246+540 bis s
3020 2474657 01a 1,98 ha 2464670 173 m 853 m
246+670 bis 246.+630
3
3047 2474657 01b 2,93 ha bis 2564670 45 m 230 m

Beide Regenruckhaltekanale sind Uber eine Leitung DN 500 verbunden und
entwassern jeweils Uber eine Drosselleitung DN 250, rund 331l/s in das
Teilentwasserungssystem EZG 02/ Pumpwerk 1. Der angeschlossene Notlberlauf
entlastet in den nérdlichen Graben Uber die Haltung 2023. Der Entlastungskanal kann
nicht zur Regenrlckhaltung gerechnet werden, da aufgrund des Gefalles ein
Ruckfluss ins Entwasserungssystem nicht mdglich ist.

In der Summe weisen beide Anlagen ein vorhandenes Riickhaltevolumen von rund
1083 m? auf.

Nach ATV-A 117 (2009) ist fur ein 10-jahriges Regenereignis im oben genannten
Einzugsgebiet ein Gesamtvolumen von 563 m? erforderlich.
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Es sind keine Armaturen oder Schaltungen vorhanden, mit denen eine gezielte
Steuerung erfolgen kann.

RRK zum Pumpwerk 1
Zum EZG 02 gehoren neben dem Pumpwerk 1 auch mehrere Rickhaltekanale zum
bestehenden Netz:

Tab. 12: Betriebsdaten RRK zum Pumpwerk 1 (siehe Anhang 5)

RRK Einzugsgebiet Regenriickhaltekanal
Betr. km Flache Standort Lange Volumen
+ 3
4004 245+430 bis 2,87 ha ;j;g:g - 96 m 360 m
+ 3
4010 | 246+540 0,39 ha 246+150 202 m 1431 m

Der RRK 4010 schlie®t an den RRK 4004 an. Dieser ist Uber eine Leitung DN 500 an
das Pumpwerk 1, das in das bestehende Entwasserungsnetz férdert, angebunden.
Die Notentlastung erfolgt tiber ein Sonderbauwerk in den Wéschbach.

Far den Ruckstau stehen in der Summe rund 1791 m? zur Verfigung.

RRK westlich Julius-Heydegger-Stralie (K 4528)
Die Regenriickhaltekanale dienen zur Pufferung des EZG 04

Tab. 13: Betriebsdaten RRK westlich Julius-Heydegger-Strale (K 4528) (siehe

Anhang 5)
RRK Einzugsgebiet Regenriickhaltekanal
Betr. km Flache Standort Liange Volumen
241+850 bis
7020 2494310 bis 4,01 ha 2424310 461 m 3.048 m
244+000 241+850 bis
7010 5,09 ha 2424310 453 m 2977 m

Es sind keine Armaturen oder Schaltungen vorhanden, mit denen eine gezielte
Steuerung erfolgen kann.

Im Zuge des Ausbaus der Sedi-Pipe-Anlage am Standort des bestehenden RRB V
wird ein Drosselschacht vor den Ablauf des RRK 7010 gesetzt. Dieses Bauwerk dient
zur Drosselung des Abflusses auf 60 I/s.
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4.3 Geplante Entwasserungsanlagen

4.3.1 Allgemein

4.3.1.1 Ubersicht

Legende:

A

Betraéhtungsbere’ich Gesamtentw

Standort geplanter Anlagen

Tab. 14: Standort geplante Anlagen

EZG Betr. km (von - bis) geplante Anlagen
RKB 2 05 239+700 - 242+290 RKB 2
RKB 1 06/07 239+180 - 239+700 RKB 1
RRB 1a 08 237+000 - 237+770 RRB 1a
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4.3.1.2 Regenklarbecken

Funktionsweise
Die Bemessung der Regenklarbecken (RKB) erfolgt nach  VwV-
Stralienoberflachenwasser (2008).

Dem RKB wird der Regenwasserabfluss bis zum kritischen Abfluss zugeleitet, um
aus diesem Volumenstrom sedimentierbare und aufschwimmbare Stoffe vor der
Einleitung in den Vorfluter zurlickzuhalten. Ferner sollen sie bei Unfallen Leicht- und
Schwerstoffe zuriickhalten. Ubersteigt der Zufluss zum RKB den Q, erfolgt eine
Entlastung Uber einen Beckenuberlauf vor dem RKB.

RKB kénnen mit Dauerstau (RKB m D) oder ohne Dauerstau (RKB o D) ausgebildet
und betrieben werden.

- RKB m D sind standig gefillt und in der Regel ein- bis zweimal pro Jahr zu
entschlammen.

- RKB o D mussen nach jedem Regenereignis entleert und gereinigt werden. Die
Entleerung erfolgt zeitverzégert (ca. 6 Stunden nach dem Regenereignis) in
einen Schmutz- oder Mischwasserkanal und wird bei einem Folgeregen durch
die Uberwachung des Wasserstands unterbrochen.

Nach den ,Arbeitshilfen fir den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten®, der
LUBW, Stand Mai 2005, sind RKB o D in Siedlungsgebieten zu bevorzugen, da:
- hoéherer Feststoffriickhalt im Jahresmittel gewahrleistet wird,
- keine Ricklésung von Schadstoffen aus dem Sediment erfolgen kann und
- bei Trockenwetter als Notfallbecken fir Abflisse von Unfallen oder zum
Auffangen von Flissigkeiten bei der Brandbekampfung zur Verfiigung stehen.

Bei Regenklarbecken erfolgt die Ermittlung der wirksamen Beckenoberflache tber die
Oberflachenbeschickung mit

ga = 7,5 m3(m? x h) fir RKB m D und
ga = 10,0 m3/(m? x h) fir RKB o D.

Nach Abstimmung mit dem Regierungsprasidium (Besprechung vom 22.07.2010,
Aktennotiz Nr. 2 - 2. Anderung, 30.07.2010) sind die geplanten RKB ohne Dauerstau
zu bemessen.
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Regenklarbecken werden im Hauptschluss angeordnet, d.h. das zuflieBende Wasser
gelangt durch das Uberlaufbauwerk in die eigentliche Sedimentationskammer und
flieBt nach Erreichen der Klaruberlaufschwelle bzw. des Rohr-Klariberlaufes
gedrosselt Uber diese in den Vorfluter. Sie haben immer ein vorgeschaltetes
Entlastungsbauwerk - den Beckenuberlauf - und einen auf Qgrks gedrosselten
Klariberlauf.

Ubersteigt der Zufluss zum RKB den maBgebenden Bemessungsdurchfluss Qi
steigt der Wasserspiegel im RKB an.

Schon kurz nach einem Regenereignis bilden sich in der Sedimentationskammer drei
Schichten aus:

- untere Schicht: abgesetztes Sediment und andere Schwerstoffe auf der
Sohle

- mittlere Schicht: Klarwasserzone

- obere Schicht: Schwimmstoffe (Ole, Fette, organische Stoffe)

Nach einem Regenereignis wird beim RKB o D der Beckeninhalt nach jedem
Regenereignis entleert. Es muss gewahrleistet sein, dass zum Zeitpunkt der
Entleerung des Beckens im weiterfUhrenden Kanalnetz keine Entlastung in die Enz
erfolgt und somit die aufgefangenen Sedimente auch der Reinigungsanlage zugefuhrt
werden.

Fir die Entleerung und Reinigung der RKB ist es erforderlich, dass das abgesetzte
Sediment mit Hilfe eines Ruhrwerkes oder sonstigen Anlagen aufgewirbelt wird. Nach
ausreichender Aufwirbelung und Vermischung des Restwassers wird der Schieber
des Beckenablasses gedffnet und das Wasser-Sediment-Gemisch dem geplanten
Schragklarer am Standort RKB 2 zugeflihrt.

Bemessungsgrundlage
Nach dem Bewertungsverfahren muss die Bemessung der Regenklarbecken mit
einer Regenspende von rit = 60 (I/s x ha) erfolgen.

Nach den technischen Regeln zur Ableitung und Behandlung von
Stralienoberflachenwasser, Stand 2008, kann bei Ableitung tber Rasenmulden fiir
die Dimensionierung der Regenwasserbehandlungsanlagen theoretisch eine kritische
Regenspende ri = 15 1/(s x ha) angesetzt werden. Auf Grund der vorhandenen
Okologisch sensiblen Situation der  Vorfluter, die nahegelegenen
Wasserschutzgebiete, des hohen Langsgefalles sowie der Abdichtung der Mulden
(teilweise raue Sohlbefestigung ohne Bewuchs) wurde fir den Bemessungsansatz
des RKB eine kritische Regenspende von 45 I/(s x ha) fur die Bemessung der RKB
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festgelegt. (siehe Aktenvermerk 4 vom 26.04.2013, Besprechung RP KA sowie
Aktenvermerk v. 17.08.2009, Besprechung RP KA am 13.08.2009)

Wahl der Anordnung der Behandlungsanlage
Eine Regenwasserbehandlungsanlage wird am Ende des angeschlossenen
Einzugsgebietes und vor der Einleitung in den Vorfluter angeordnet werden.

Im konkreten Fall bietet sich die Position in Hohe der Abfahrt Pforzheim/Ost als
Standort fir die Anlagen an. Als Vorfluter dient die Enz.

Varianten der Entleerung

Aus jedem RKB muss, ob nun mit oder ohne Dauerstau betrieben, regelmafig das
konzentrierte Abwasser entsorgt werden. Da sich die Becken auf der Gemarkung
Niefern befinden, kdnnte die Entsorgung in die KA von Niefern erfolgen. Die KA lauft
laut Angaben des IB Kern und der Gemeinde am Kapazitatslimit. Mit einer
entsprechenden Schaltung kann jedoch dafir gesorgt werden, dass die Entleerung
der RKB nur dann erfolgt, wenn der Zulauf aus dem Ortsnetz unter der
Kapazitatsgrenze der Klaranlage liegt. Es stehen zwei Anschlussmdglichkeiten zur
Diskussion. Die Prifung des diesbeziiglichen Sachverhaltes erfolgt durch das IB
Kern. Fur die Entleerung der RKB stehen folgende Varianten zur Verfugung:

- Variante 1:

e Beschreibung:
Das konzentrierte Schmutzwasser wird einschliel3lich der Klarwasserzone,
im vollen Umfang, einschlielich der Schwebstoffe zur Klaranlage tber das
Kanalnetz von Niefern gepumpt.

o Vorteil:
Das Schmutzwasser wird direkt entsorgt und die Belastung in die Enz ist
ausgeschlossen.

¢ Nachteil:
Aufgrund des Volumens sowie der hdheren Stoffkonzentration kann es zu
Beeintrachtigungen in der Klaranlage kommen. Zudem muss aufgrund des
flachen Kanalnetzes geprift werden, ob die Schleppspannung ausreichend
ist um Ablagerungen im Kanalnetz zu vermeiden.
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- Variante 2:
e Beschreibung:
Nur das konzentrierte Schmutzwasser wird zur Klaranlage Uber das
Kanalnetz von Niefern gepumpt. Die Klarwasserzone wird bei Bedarf direkt
in die Enz gepumpt.

o Vorteil:
Der Zufluss zur Klaranlage wird erheblich reduziert.
¢ Nachteil:

Aufgrund des Volumens sowie der konzentrierten Stoffkonzentration kann
es zu Beeintrachtigungen in der Klaranlage kommen. Zudem muss
aufgrund des flachen Kanalnetzes geprift werden, ob die
Schleppspannung ausreichend ist, um Ablagerungen im Kanalnetz zu
vermeiden. Zudem kann eine Belastung der Enz nicht ausgeschlossen
werden, da in der Klarwasserzone Schwebstoffe und geldste Stoffe
enthalten sind.

- Variante 3:

e Beschreibung:
Hinter dem RKB wird ein Schacht mit einem Schragklarer installiert. Die
Entsorgung des Schlammes kann Uber eine geplante Schmutzfangzelle an
der B 10 erfolgen oder Uber einen Saugwagen.

o Vorteil:
Mit einem Schragklarer wird eine Vervielfachung der Absetzflache erreicht.
Mit einer Oberflachenbeschickung von 1 m/h bis 10 m/h kann ein Ruckhalt
bis zu 80 % erreicht werden. Es kann eine groRere Wassermenge in die
Enz eingeleitet werden. Dadurch reduzieren sich die Entsorgungskosten.

e Nachteil:
Der Schlamm des RKB 2 muss Uber/unter der Enz zum RKB 1 und weitere
gefordert werden. Die einwandfreie Funktion der Anlage erfordert einen
Begrenzung des Durchsatzes, einen gleichmafligen Klarwasserabzug
sowie eine geregelte Abreinigung der Schragklarelemente.

Als Vorzugsvariante wird nach Rlcksprache mit dem Regierungsprasidium die
Variante 3 gepruft.

Die Anschlussmoglichkeit einer Schmutzwasserleitung wurde aufgrund der Bedenken
der Gemeinde noch nicht abschlieBend geklart. Die Festlegung des
Anschlusspunktes kann erst erfolgen, wenn das Gutachten vom Ingenieurbiro Kern
abgeschlossen ist. Diese priift mégliche Anschlussmdglichkeiten an das Kanalnetz
Niefern.

Unterlage 13.0 Seite 39/89 Misera planen + beraten GbR | l €



Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

4.3.1.3 Kanalisation

Im Zuge der Entwurfsplanung wurde geprift, inwieweit eine Verlegung der
Regenentwasserung im Freigefalle mdglich ist. Dabei wurde berlicksichtigt, dass die
Verlegung der Leitungen aufgrund des vorhandenen Gesteins anspruchsvoll und
kostenintensiv ist. Daher wurde versucht, groe Verlegetiefen zu vermeiden. Im Zuge
der Ausfuhrungsplanung muss anschlieBend geprift werden, ob aufwendige
Sicherungsmaflinahmen der Leitungen in Kauf genommen werden oder ein erhéhter
Aufwand beim Tiefbau.

Dem Kapitel 2.2.2 kann entnommen werden, dass Teile des betrachteten
Einzugsgebietes in der Wasserschutzzone Il liegen. Dementsprechend sind héhere
Anforderungen an Material und Dichtigkeit der Rohre gestellt.

Nach jetzigem Kenntnisstand stehen 3 Systeme, die nach ATV-A 142 zulassig sind,
zur Verfigung:

Doppelwandiges Rohrsystem

Systembeschreibung
Doppelrohre  sind ein  Rohr-in-Rohr-System. Sie  bestehen aus einem
medienfihrenden Innenrohr und einem Auf3enrohr, das als Schutzrohr dient.

Das System wird Uber das Schutzrohr mit den PE-Schachten verbunden. Bei Auftritt
eines Schadens (Medium/Schutzrohr) lauft das Wasser Uber den Zwischenraum in
den nachsten Schacht. Wenn sich das Wasser im Schacht sammelt, kann mittels
eines Schwimmers und Fernmeldung die Information weitergeben werden.

Vorteile

Es gibt dieses als Komplettsystem (Simultanschweilung) bzw. kann auch einzeln mit
Abstandshaltern (Gleitkufen) verlegt werden. Das geschlossene System ist flr
Druckabfluss geeignet und aufgrund der Einfachheit einfach zu verlegen. Zuséatzlich
kénnen an beliebigen Punkten Zwischenschieber sowie Revisionséffnungen installiert
werden. Groliere Hohenunterschiede kénnen ber Bégen ausgeglichen werden.

Die Installation eines elektronischen Meldesystems ist ohne Probleme mdglich, z.B.
Kontrollsystem mittels Schwimmer.

Nachteile

Die Schachte sind einwandig aus PE und bedingt durch das Schutzrohr missen die
Schachte zwischen DN 1000 und 2000 ausgebildet werden. Die Schachtdeckel
mussen geschlossen sein, da ansonsten Wasser uber die Deckel eindringen kann
und der Schwimmer reagiert.
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Das komplette Entwasserungssystem in der Wasserschutzzone Il muss aufgrund der
gréReren Schutzrohre neu Uberprift werden, ob die ausgewiesene Uberdeckung
ausreicht.

Sowohl fir das Schutz- als auch fir das Medienrohr muss die Druckprifung
durchgefihrt werden.

Im Schadensfall ist keine konkrete Lokalisierung des Schadens maoglich. Es ist nicht
ersichtlich, ob der Wassereintritt/-austritt bedingt durch das schadhafte Medienrohr
oder durch das Schutzrohr auftritt. Es kann nur die Haltung in der Gesamtheit
lokalisiert werden. Die Leckortung muss mittels Kanalbefahrung erfolgen.

Da es als geschlossenes System verlegt wird, ist kein Energieabbau im Rohrsystem,
z.B. Uber Abstilirze, mdglich.

Mineralkapselung

Systembeschreibung
Das Medienrohr wird in Flissigboden (d = 0,30 m) verlegt. Das Gemisch wird aus
Aushubmaterial und Zusatzstoffen hergestellt.

Der Arbeitsraum fir die Herstellung Vorort benétigt Minimum 300-400 m?, besser
600-700 m? erforderlich.

Vorteile

Es ist eine schnelle Verlegung moglich, da der Flissigboden, aufgrund seiner
zeitweisen flieffahigen Eigenschaften, direkt in Leitungsgraben verfillt wird. Die
Verfullung ist bis zu einem Gefalle von 45° mdglich. Das Material kann mit Hilfe einer
Kompaktanlage vor Ort auf der Baustelle hergestellt werden.

Der Ausbau ist jedoch mit Ublichen leichten Geraten mdglich. Das Material ist
selbstverdichtend und es werden bodenahnliche Verhaltnisse wieder hergestellt. Der
Durchlassigkeitsbeiwert betragt zwischen 107"° und 10° m/s.

Es gibt keinen unzuldssigen Einfluss auf den Boden und den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser, da durch die Zusatzstoffe eine dauerhafte stabile Wasserbindung
erfolgt. Es sind keine Setzung und Ausspiillungen zu erwarten

Mit dem Flussigboden ist abschnittsweise die vollstdndige Verfillung des Grabens in
einem Schritt moglich.

Es ist ausreichend, wenn nur einfache PE-Rohre (oder andere Materialien) verlegt
werden. Dies kann entscheiden fir die Herstellungskosten sein bzw. die Verlegung
vereinfachen.
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Nachteile
Es ist keine konkrete Schadensmeldung bzw. Uberwachung mdglich. Somit kann die
Zustandsbeurteilung nur durch eine Kamerabefahrung erfolgen.

Der Flussigboden ist standardgemafs nicht pumpbar sondern nur durch spezielle
Zusatze. Dies muss bei der Kalkulation ggf. berticksichtigt werden.

Es ist im Voraus ein detailliertes Bodengutachten erforderlich, zur Untersuchung und
Bewertung des Ausgangsbodens und zur Bestimmung der richtigen Rezeptur der
Zusatzstoffe in Abhangigkeit von den Anforderungen. Die Eignung fir die Rezeptur
fur Wasserschutzgebiete ist zu prifen und nachzuweisen.

Fir die Sicherstellung der Qualitdt wird fir die Herstellung und Verfiillung des
Materials empfohlen, sich Fachfirmen zu bedienen (siehe RAL Gutegemeinschaft
Flissigboden e.V.)

Leak Control System

Systembeschreibung

Dabei handelt es sich um ein 3-schichtiges Rohrsystem. Das innenliegende
Medienrohr aus PE ist mit einer leitfahigen und diffusionsdichten Aluminiumschicht
umhdllt. Darum befindet sich aus verstarktem PP das Schutzrohr.

Die Herstellung erfolgt in mehreren Teilschritten:

1. Stumpfschweil3en,

2. Aluminiumtape aufgebringen (= erfolgt handisch),

3. Verbindung der Rohrsysteme mit Hilfe eines Schrumpfschlauches, um gegen das
Erdreich elektrisch zu isolieren.

Vorteile

Bei richtigem Einbau und vorhandener Funktionstlchtigkeit ist eine dezimetergenaue
Lokalisierung der Rohrbeschadigung moglich. Die Leckiberwachung kann auch fir
die angeschlossenen Schachte vorgesehen werden.

Mittels Ortungskabel, dass komplett parallel mit verlegt werden miusste, und
FernUbertragung ist eine kontinuierliche Leckortung ohne Begehung mit Erdspief3en
durchfuhrbar.

Das System kann grabenlos verlegt werden, da lange Lieferlangen durch Trommeln
bei den kleineren DN lieferbar sind.

Es kénnen zudem grole Absturzhdhen hergestellt werden. Damit erfolgt der
Energieabbau im offenen System.

Unterlage 13.0 Seite 42/89 Misera planen + beraten GbR | l €



Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Nachteile

Wird das Ortungskabel nicht mit gefiihrt ist eine konkrete Lokalisierung des Schadens
nicht gegeben. Zudem wird aus der Schadensmeldung nicht ersichtlich, ob der
Wassereintritt/-austritt bedingt durch das schadhafte Medienrohr oder durch das
Schutzrohr bedingt auftritt.

Die Leckortung ist nur bei nicht versiegelten Oberflachen mit Hilfe von Erdspie3en
modglich. Dabei ist die Begehung der Bdschungsflachen erforderlich. Alternative
Leckortung ist auch hier die TV-Befahrung.

Die Herstellung der Schachte erfolgt derzeit noch im Handbetrieb, sodass ggf. mit
langeren Lieferzeiten zu rechnen ist.

Bei der grabenlosen Verlegung kann es zu Abriss des Ortungskabels kommen und
damit ist eine genaue Schadenslokalisierung ebenfalls nicht mehr méglich.

Bei der Herstellung, drei Arbeitsschritte erforderlich, muss sauber und prazise
gearbeitet werden, damit die elektrische Verbindung des gesamten Rohrstranges
gewahrleistet werden kann. Jede Haltung und jeder Schacht wird einzeln vom
Hersteller gepriift und abgenommen. Erfolgt dies nicht, verfallt die Gewahrleistung flr
die Funktionalitat des Systems.

Ergebnis
Unter Bericksichtigung der o.g. Vor- und Nachteile, der Kosten sowie der

geologischen Randbedingungen wurde vorlaufig festgelegt, dass in der
Wasserschutzzone |l alle Regen- und Schmutzwasserleitungen, einschlie3lich der
Druckrohrleitungen als PE-Leitungen, die Schachte als Beton und in mineralischer
Kapselung zu verlegen sind.

Nach Priufung der Deckschichtensituation wurde entschieden, dass die Haltungen
aulerhalb des WSG Il als Betonrohre verlegt werden kdnnen.

Im Zuge der Ausfuhrungsplanung, wenn detaillierte Informationen zu Geologie und
weiteren Randbedingungen vorliegen, erfolgt eine abschlieRende Festlegung der
Materialien.
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4.3.1.4 Schmutzfangzelle

Bei Regen enthalt der Erstablauf von befestigten Flachen oft hohe Schmutzfrachten,
neben Staub, Erde und Sand, auch umweltgefdhrdende Stoffeintrage des Kfz-
Verkehrs sowie Materialien wie etwa Pflanzenteile. Der Schutz aquatischer Systeme
gebietet, diesen belasteten "first flush" abzufangen und einer Klaranlage zuzuleiten.
Die Uber Sensoren gesteuerte Schmutzfangzelle sammelt den Erstablauf in einem
separaten Sammelbecken und gibt ihn nach Regenende zeitverzégert an die
Schmutzwasserkanalisation ab.

Die Schmutzfangzelle besteht aus einem Trennbauwerk mit Uberlaufschwelle und
einem Sammelbecken mit technischer Ausriistung (Schmutzwasserpumpe).

4.3.1.5 Schragklarer

Der Schragklarer, auch bezeichnet als Lamellenklarer, scheidet sedimentierbare
Stoffe (Partikel) aus dem Abwasser der Regenklarbecken ab. Durch die eingebauten
Lamellen wird die effektive Absetzflache vergroRert. Somit kann auf engsten Raum
effektiv Partikel aus dem Abwasser entfernt werden.

Funktionsweise

Uber die vorgeschalteten RKB werden absetzbare Stoffe entfernt. Zur Entleerung der
RKB wird die Klarwasserzone in den Vorfluter geleitet. Die Schlammzone wird Uber
den Schragklarer geschickt. Das behandelte Wasser kann (iber einen Uberlauf den
Vorfluter direkt zugefihrt werden.

Das Sediment wird mittels eines Saugwagens abgefiihrt. Die Reinigungsintervalle
ergeben sich aus der Ausflihrung und den Herstellerangaben.

4.3.1.6 Wartung der Anlagen

Gemal RAS-Ew kann von einem Schlammanfall von etwa 1 m® Schlamm pro Hektar
befestigter Flache im Jahr ausgegangen werden.

Es ist sinnvoll und zweckmaRig die Uberprifung der RRK auf die Wartungsintervalle
der vorgeschalteten Becken und Anlagenteile abzustimmen. Nachfolgende Tabelle
gibt einen Uberblick tiber die durchzufiihrenden Kontrollen.
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Tab. 15: Vorgeschriebene Kontrollen der Anlagen gemaly Hersteller und
Beckenbucher

Bauwerk Sichtkontrolle Funktionskontrolle
Sedimentationsanlagen vierteljahrlich
RRK mit PW1 vierteljahrlich viertel- bzw. halbjahrlich
RRB IV mit PW2 vierteljahrlich viertel- bzw. halbjahrlich
RRB V/ Sedi-Pipe-Anlage vierteljahrlich viertel- bzw. halbjahrlich
Schmutzfangzellen siehe Herstellerangaben
Schragklarer siehe Herstellerangaben

Die WartungsmafRnahmen fir das RRB V entfallen mit dem Rickbau.

Die geplanten Optimierungen (z.B. aktive Abflusssteuerung und Aktivierung von
zusatzlichem Rickhaltevolumen) bewirken, dass der Zufluss aus dem Einzugsgebiet
zu den Regenklarbecken teilweise gedrosselt erfolgen kann.

Die Optimierung der Abflusssteuerung erfolgt mit einem aktiven Drosselorgan im
Einzugsgebiet des RKB 2. Der Abfluss belauft sich maximal auf 60 I/s. Bei dieser
Abflussmenge sind die Schleppspannungsnachweise fur die Stauraumkanale erfuillt
(Anhang 5).

Vorgaben fir die Wartung der Abwasserbehandlungsanlagen sind der ,VwV
StraRenoberflachenwasser” zu entnehmen.

Unterlage 13.0 Seite 45/89 Misera planen + beraten GbR | | €



Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

4.3.2 RRB1a
4.3.2.1 Einzugsgebietsflache

Das EZG 08 besitzt eine Gesamtflache von 7,67 ha mit einem befestigten Anteil von
0,50 (3,85 ha). Im EZG konnen insgesamt 3 Hauptstrange ausgewiesen werden:

Tab. 16: Bilanz Einzugsgebiet RRB 1a

Nr | EZG Haltung Betr. km | Gesamt- | befest. | Befestigungs-
von - bis flaiche Flache grad
von - bis Aek Ay Wy
1 08 | 0131 bis 9400 237+018- | 1,02ha | 0,40 ha 0,39
237+590
2 | 08 | 3866 bis 9300 2374018 - | 2,00 ha 1,24 ha 0,62
237+730
3 | 08 |9202] bis 9202C | 237+600- | 0,44 ha | 0,24 ha 0,54
237+780
4 | 08 | 0118 bis 9200 2374018 - | 4,21 ha 1,98 ha 0,47
237+860
208 7,67 ha | 3,85 ha 0,50

Die Hauptentwasserung des EZG 08 erfolgt Gber das RRB 1a in den Schillbach. Um
den Zulauf in den Schillbach zu reduzieren, wurde festgelegt, dass Uber ein geplantes
Trennbauwerk eine kritische Regenspende ryt von 45 /(s x ha) zusatzlich zum RKB 1
Uber eine Druckleitung abgeschlagen wird. Dies entspricht bei 3,85 ha einer
Abflussmenge von rund 173 I/s. Es ist geplant, den Abfluss mittels einer Drossel zu
begrenzen. Dazu ist vorgesehen, den Zulauf ins EZG des RKB 1 Uber die Férderrate
des geplanten Pumpwerkes zu begrenzen. Bei Vollfillung ist ein maximaler Abfluss
von rund 198 I/s zu berlicksichtigen.

Abb. 11: EZG RRB 1a

[ Ezcos |
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In den Planfeststellungsunterlagen des 6-streifigen Ausbaus der A8, AS
Pforzheim/Sid - AS Pforzheim/Nord wurde eine befestigte Flache von 3,54 ha
ausgewiesen. Der Unterschied lasst sich mit den neu abgestimmten Abflussbeiwerten
erklaren (siehe Anhang 1).

4.3.2.2 Bemessung Regenrickhalteraum

Zur Gewahrleistung des weitergehenden Hochwasserschutzes flir die Gemeinde
Niefern-Oschelbronn soll der zuséatzliche Riickhalteraum unmittelbar im Anschluss an
das bestehende RKB 1 hergestellt werden. Das Becken kann auf Grundstlicken
direkt neben dem bestehenden Becken realisiert werden, die sich im Eigentum der
Bundesrepublik Deutschland befinden. In die Abdichtung des bestehenden Beckens
soll nicht eingegriffen werden. Der Anschluss erfolgt am bestehenden Ablaufkanal
DN 800, der im Abschnitt des neu herzustellenden Beckens abgebrochen wird.

Das RRB 1a wird auf eine Jahrlichkeit von T=100a ausgelegt mit einem
unveranderten Drosselabfluss in den Schillbach von 42 I/s.

Im Bestand steht ein Rickhaltevolumen von 710 m? zur Verfugung.

Zur Ermittlung des erforderlichen zusatzlichen Rulckhaltevolumens wurden
verschiedene Regenereignisse und Berechnungsmethoden angewandt, um den
jeweils ungunstigsten Fall zu ermitteln.

a) vereinfachtes Verfahren tiber Blockregen

Bei dieser vereinfachten Berechnung wird das erforderliche Rickhaltevolumen Gber
den Regenabfluss und die Filldauer bei einem Blockregen der Dauer 15 Minuten und
60 Minuten, rs001 = 322,2 l/s reo:001 = 133,3 I/s, ermittelt. Faktoren wie
Veranderlichkeit des Regenereignisses, FlieRzeit, Teilversickerung und ein
Sicherheitsfaktor bleiben bei dieser Berechnungsmethode unbericksichtigt.
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Berechnung des erforderlichen Rickhaltevolumens mit einem Blockregen

befestigte Flache EZG08 Ay = 3,85 ha
Drosselabfluss Qqr = 42 /s
Blockregen Ms001 = 322,2 1/(s x ha)
Regendauer = 15 min =900 s
Zufluss AuXris001 = Qis001= 1240 I/s
Zufluss abzlglich Regelabfluss Qis:001 -421/s = 1198 I/s
Zufluss abzlglich Abfluss RKB1 Q=1751/s = 1023 /s

= 1,0 m¥/s
Filldauer RRB 1 (Bestand) 710 m3 1,0 m3¥/s = rund 694 s
verbleibende Regendauer 900s-694s = 206 s
erforderliches Volumen RRB 1a 207 s x 1023 I/s = V= 212 m®

Flar weitere Regenereignisse ergeben sich mit der analogen Berechnung folgende
erforderliche Volumina fur das RRB 1a:
- l60:0,01 = 133,3 |/(S X ha) > Verf = 356 m®

b) vereinfachten Verfahrens nach Arbeitsblatt DWA-A 117
Bei diesem Naherungsverfahren werden die Faktoren FlieRzeit, Veranderlichkeit des
Regenabflusses sowie ein Sicherheitsfaktor bertcksichtigt.

Fir die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach Arbeitsblatt DWA-A 117
mussen folgende Randbedingungen erfillt sein:

1) Das Einzugsgebiet A hat eine Flache von maximal 200 ha oder die FlieRzeit
bis zum RRB betragt maximal 15 Minuten. Dies entspricht in der Regel einem
Einzugsgebiet mit einer befestigten Flache Ag, von maximal 60 ha bis 80 ha.
Das Einzugsgebiet ist damit als klein zu beschreiben.

2) Die gewahlte bzw. zuldssige Uberschreitungshaufigkeit des
Speichervolumens Vs des Regenrlckhalteraumes betrdgt n=0,1/a bzw.
T,<10 a.

3) Der Regenanteil der Drosselabflussspende ist qprr, 2 2 l/(s X ha).

Da die Bemessung flir ein 100-jahriges Regenereignis erfolgen soll, sind die
Randbedingungen bis auf Punkt 2) erfullt.

Zur Prifung wurde das erforderliche Volumen mit dem N&herungsverfahren ermittelt,
siehe Anhang 3. Es ist ein Gesamtvolumen vom 2.307 m? fiir das EZGO08 erforderlich.
Abzuglich des bestehenden Volumens muss der Rickhalteraum um 1.598 m?
erweitert werden.
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¢) hydrodynamische Berechnung mittels KOSIM

Der Berechnung erfolgte anhand einer 30-jahrigen dokumentierten Regenreihe
(1974-2003) fir den Bereich Niefern-Oschelbronn mittels des Langzeitmodells
KOSIM. Die Daten wurden durch das LUBW zur Verfigung gestellt. Fir ein
angenommenes Volumen von 1.550 m* wird keine Entlastung Uber die Schwelle
ausgewiesen.

Es liegen keine Referenzdaten fiir die Plausibilitatsprifung vor. Aussagen uber
Notentlastungen liegen ebenfalls nicht vor.

Ergebnis

Mit den oben genannten Verfahren wurde der Nachweis gefiihrt, dass das grofite
erforderliche Ruckhaltevolumen mit dem Nachweis nach Arbeitsblatt ATV-A 117
ermittelt wurde. Aus diesem Grund wird das Ergebnis des Naherungsverfahrens als
Bemessungsansatz gewahlt.

Das Ruckhaltevolumen muss um 1.598 m? erweitert werden.

4.3.2.3 Konstruktive Gestaltung

Das RRB 1A wird als einfaches offenes Erdbecken durch Modellierung des
Erdaushubs hergestellt. Die Bodschungsneigungen sind im Verhaltnis 1:2
auszufiihren. Uberschiissiger Aushub ist innerhalb der AusbaumaBnahme entlang
der A8 unterzubringen. Als Deckschutzschicht wird eine 20 cm Schicht aus
Oberboden aufgetragen, die bei Bedarf aufbereitet und eingesat wird. Auf der
Dammseite wird ein Wahltierschutz aus gebrochenem Schotter 40/70 eingebaut. Fir
Wartungsarbeiten ist eine Rampe ins Becken zu fiihren, die wie die begehbaren
Flachen entlang der Beckenkrone mit Rasengittersteinen befestigt wird. Bei Bedarf
kann eine breitere Zufahrt zum Auslaufbauwerk hergestellt werden, um die
Wartungsarbeiten zu erleichtern.

Da sich bei Fillung des RRB 1a die Verbindungsleitung mit aufstaut und die
Ableitung nur Uber ein Druckgefalle zwischen der Schwelle des Auslaufbauwerks des
RRKB 1 und dem Wasserspiegel im RRB 1a gegeben ist, muss eine zusatzliche
Verbindungsleitung DN 800 ins RRB 1a hergestellt werden, um Auswirkungen auf
den Wasserspiegel im RKB 1 zu vermeiden. Die zweite Zulaufleitung kann mit einem
Gefalle von 0,5% parallel zum bestehenden Kanal DN 800 ins RRB 1a hergestellt
werden. Ein Eingriff in die bestehende Anlage ist nur am Schachtbauwerk RKB1.15
erforderlich.

Ein Klariberlauf ist nicht vorgesehen, da das RRB 1a direkt an den Ablaufkanal
DN 800 des bestehenden Beckens angeschlossen wird und keine weiteren Zulaufe
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erhalten. Der Kanal DN 800 bleibt bestehen und wird als Drosselablauf verwendet,
jedoch ist der Notiberlauf des Beckens als Scharte in der Dammkrone auszubilden,
um einen direkten punktuellen Ablauf in den Schillbach zu vermeiden. Der
Notilberlauf ist Gber eine Scharte im Beckendamm herzustellen. Bereiche, die durch
groRere  Wassermengen  Uberstromt werden und in  denen  hlOhere
FlieRgeschwindigkeiten zu erwarten sind, mussen mit Flussbaupflaster und mit
Flussbausteinen befestigt werden.

Die Drosselung erfolgt Uber ein Auslaufronr DN 200 mit Plattenschieber zur
Einstellung des Drosselabflusses von 421/s in einem neu herzustellenden
Auslaufbauwerk. Lediglich innerhalb des Rickhalteraumes wird der Kanal zur
Herstellung des Beckens abgebrochen. Neben der Drosselleitung erhalt das RRB 1a
eine Grundablassleitung DN 300, die ebenfalls in das Auslaufbauwerk geflihrt wird.
An der Innenseite der Grundablassleitung ist ein Plattenschieber anzuordnen, der im
Regelbetrieb geschlossen ist und nur bei Stérungen am Drosselabfluss zur
Entleerung des Riickhaltbeckens gedffnet wird. Die Schieber kdnnen Uber Gestange
mit Durchfihrung durch die Gitterrostabdeckung betatigt werden, ohne das
Auslaufbauwerk betreten zu missen.

Der Auslauf erfolgt Uber den bestehenden Kanal DN 800, der belassen werden kann.
Der Notlberlauf ist Uber eine Scharte im Beckendamm herzustellen. Bereiche, die
durch groRere Wassermengen (berstromt werden und in denen hoéhere
FlieRgeschwindigkeiten zu erwarten sind, mussen mit Flussbaupflaster und mit
Flussbausteinen befestigt werden.

Der bestehende Zaun um das RRKB 1 wird mit dem Becken erweitert. Ein
vorhandener Amphibienschutz ist ebenfalls zu erweitern. Uber die bestehende
Beckenumfahrt des RRKB 1 ist die Zufahrt zum RRB 1a mdglich. Weitere
Ausstattung ist nicht erforderlich.

Folgende bauliche Details sind im Zuge der Ausfiihrungsplanung zu prifen und
auszuweisen:

- Abdichtung der Anlagen

- Standsicherheit der Damme

- Ausbau der Dammkrone
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43.3 RKB1

4.3.3.1 Einzugsgebietsflache

Das Einzugsgebiet des RKB 1 gliedert sich wie folgt auf:

Tab. 17: Bilanz Einzugsgebiet RKB 1 (chne RRB 1a)

Nr | EZG Haltung Betr./Bau | Gesamt- | befest. | Befestigungs-
km flaiche Flache grad
von - bis von - bis Aek Ay )
1 T+R | R1.1-R2.10 | 238+255 - 4,95 ha 3,69 ha 0,74
238+735
2 | PWC | 8600 -8625 | 238+255 - 2,01 ha 1,04 ha 0,52
238+735
3 07a | 8432-8414 | 237+790 - 3,47 ha 1,78 ha 0,51
238+555
4 07b 238+730 - 2,51 ha 1,40 ha 0,56
239+470
5 07c | 8535-8515 | 237+790 - 1,91 ha 1,03 ha 0,54
238+555
6 07d | 8413 -8360 | 238+730 - 3,41 ha 1,42 ha 0,42
239+470
7 06 8514 - 8501 | 0+000 - 7,65 ha 3,69 ha 0,48
1+300
8 06 8301 - 8345 | 239+490 — 1,06 ha 0,70 ha 0,66
(B10) | 8201 - 8215 | 239+700-
T+R 238+255 - 4,95 ha 3,69 ha 0,74
238+735
PWC 238+255 - 2,01 ha 1,04 ha 0,52
238+735
07 237+790 - 11,31 ha | 5,63 ha 0,50
239+470
06 8,71ha | 4,39 ha 0,50
z 26,98 ha | 14,75 ha 0,50
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Abb. 12: EZG RKB 1

| EZG 08 |
— DN 800 — Schillbach 42 I/s
(Betr. km 238+100)
kit = 45 1/(s x ha), l
DRL DN 300/400
Béschungsflachen «— T+R Pforzheim EZG 07c (nordlich) EZG 07a (sldlich) PWC Pforzheim
in Schillbach 38 l/s l l
«— DN 500
! | EZG 07d (nérdlich) | | EZG 07b (siidlich) | | EZG 06 |

DRL
DN
600

S l EZG 06 (B 10 Zu-/Abfahrt nach
> Karlsruhe)
[m)]

- ENZ

(Betr. km 239+700)

Unterlage 13.0 Seite 52/89 Misera planen + beraten GbR ' l ¢



Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

In H6he des Betr. km 239+000 befindet sich ein punktueller Anschnitt von
Schichtwasser. Untersuchungen haben ergeben, dass rund 0,2-0,3 I/s austreten.
Weitere Quellen sind in diesem Einzugsgebiet nicht bekannt. Sowohl das
Schichtwasser als auch das Drainagewasser werden getrennt in die Enz abgeflhrt.

4.3.3.2 Beckenstandort

Als Beckenstandort wurde seitens des Regierungsprasidiums Karlsruhe, Abteilung 4 -
StralRenwesen und Verkehr, die Freiflache im 0Ostlichen Ohr der AS Pforzheim-Ost
ausgewiesen. Der Standort befindet sich vollstdndig auf 6ffentlicher Flache, so dass
kein Grunderwerb erforderlich ist. Die Zufahrt fur Betrieb und Unterhaltung des
Regenklarbeckens ist Uber die B 10 moglich.

4.3.3.3 Konstruktive Gestaltung

Abmessungen:
Das RKB 1 wird mit einer Beckenoberfliche von 227 m? und einem hydraulisch
nutzbaren Volumen von 454 m? erstellt.

Um eine optimale Sedimentation zu erreichen, muss die Beckengeometrie
(Abmessungen  der  Sedimentationskammer nach dem  Einlauf- und
Verteilungsbauwerk) nach Ricksprache mit dem Regierungsprasidium folgenden
Vorgaben entsprechen:

- 6<L/H<15

- 3<L/B<45

- 2<B/H<4

Das RKB wird als rechteckiges, offenes Stahlbetonbecken mit senkrechten Wanden
und einer geneigten Sohle konzipiert und ohne Dauerstau betrieben. Das RKB weist
folgende Abmessungen auf:

- Lange der Sedimentationskammer: 28,40 m
- Breite der Sedimentationskammer: 8,00 m
- Wassertiefe der Sedimentationskammer: 2,00 m

Mit diesen Abmessungen werden die o. g. Anforderungen erflllt.
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Beckenentleerung:

Da das RKB ohne Dauerstau betrieben werden soll, wird das anfallende
Schmutzwasser in Abhangigkeit von der Entleerung des RKB 2 Uber eine Pumpe
zum Schragklarer am Standort RKB 2 gepumpt. Dazu ist die Querung der Enz
erforderlich. Die einfachste Losung stellt das Anhangen der Druckrohrleitung an das
Brickenbauwerk dar. Dies ist in der Ausfihrungsplanung mit den zustandigen
Behdrden abschliefiend zu klaren.

Entlastungskanal:

Der Entlastungskanal wird vom Beckenlberlauf bis zum Auslauf in die Enz in der
Nennweite DN 1200 ausgefiihrt. Er verlauft zunachst parallel zum RKB und wird bei
Schacht 8110 mit dem Klaruberlaufkanal DN 900 zusammengefuhrt. Im weiteren
Verlauf quert der Entlastungskanal die beiden Fahrspuren der éstlichen Rampe der
A 8 und durchschneidet im Anschluss die ca. 6 m hohe Abbdschung des A 8-Areals
zum Enz-Vorland.

Aufgrund der extremen Tiefenlage des Kanals in diesem Bereich (bis zu 7,50 m)
sowie im Hinblick auf das hohe Verkehrsaufkommen ist vorzusehen, die Kanalstrecke
von Schacht 8110 bis zum Bdschungsfull im Vortriebsverfahren auszufihren.

Beckenuberlauf:

Der Beckentberlauf wird in kompakter Bauweise zusammen mit dem Einlaufbauwerk
in den Beckenkoérper integriert. Um einen Schwimmstoffaustrag (insbesondere den
Austrag von Leichtflissigkeiten) zu verhindern wird der Beckenlberlauf mit einer
Tauchwand ausgeruUstet.

Beckeneinlauf:

Damit sich Uber den ganzen Beckenquerschnitt eine richtungsstabile und
gleichférmige Stromung einstellt, wird eine gleichmafige Beschickung der
Sedimentationskammer angestrebt. Dies wird durch lage- und héhenmalig versetzt
angeordnete Zulauféffnungen (Rohreinlaufe) sichergestellt. Prallteller verhindern
dabei einen Duseneffekt und unterstitzen die Ausbildung der gleichférmigen
Stromung.

Die oberen Zulauféffnungen werden hoher als der Dauerstauspiegel angeordnet,
damit Leichtstoffe in das Becken eingetragen und dort zurlckgehalten werden
kénnen.
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Klartuberlauf:

Der Klaruberlauf wird Uber die gesamte ablaufseitige Beckenbreite angeordnet. Er
wird als Klariiberlaufschlitz ausgebildet und drosselt den KU-Ablauf beim Anspringen
des Beckenuberlaufs auf den Abfluss Q.

Beim maximalen Abfluss Uber den Klariberlauf wird die Anforderung an die
Trennscharfe (Tr < 1,3) eingehalten. Die erforderliche Abflussbegrenzung wird durch
entsprechende Justierung der ablaufseitigen Schlitzbleche auf die hydraulisch
nachgewiesene Schlitzweite erreicht.

Der Klartberlauf wird konstruktiv als schrag aufsteigender Schlitz ausgefiihrt, so dass
hierdurch ein Tauchwandeffekt entsteht. Auf eine zusatzliche Tauchwand wird
verzichtet. Bei einem Einstau bis auf HOhe des Klariberlaufs kdénnen die
Leichtflissigkeiten zuriickgehalten werden.

Grobstoffrickhaltung:

Zur Rickhaltung mineralischer Grobstoffe (z. B. Splitt, Steine) wird zulaufseitig vor
dem Regenklarbecken ein Geschiebeschacht angeordnet. Die Funktion eines
Geschiebeschachtes wird hierbei vom Vereinigungsschacht 8113 Ubernommen, auf
dessen vertiefter Sohle sich das Geschiebe ablagert. Die Raumung erfolgt im
Bedarfsfall mittels Saugwagen. Fir die Entleerung muss der Geschiebeschacht mit
einer abnehmbaren Gitterrostabdeckung versehen werden.

Schlammsammelraum:

Das RKB wird mit geneigter Beckensohle ausgestattet um eine einfache
Entschlammung zu ermdglichen. Um das Nachrutschen der abgelagerten Sedimente
in die Absaugrinnen zu erreichen, ist die Installation eines Strahlrohrsystems geplant.

Die Ausleitung des Entlastungskanals erfolgt unmittelbar in die Enz.

In den hydraulischen Nachweisen wurde das Bemessungshochwasser der Enz mit
HW93 = 237,30 m+NN angesetzt. Bei diesem Hochwasserstand ist das Enzvorland
Uberflutet und der Entlastungskanal riickgestaut. Die Berechnung fir diesen Lastfall
ergab, dass dadurch die hydraulischen Verhéltnisse am Beckenlberlauf und
Klaruberlauf nicht beeinflusst werden.

Besondere Anforderungen:

Aufgrund der Lage in der Wasserschutzzone [IB und des sich daraus ergebenden
Gefahrdungspotenzials werden an den Bau und Betrieb der RKB einschliellich Zu-
und Ableitungskanale besondere Anforderungen gestellt.
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Folgende Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung des Grundwassers
werden getroffen:

Beim RKB 1 muss die Dichtheit des Beckens kontrollierbar sein. Der
Beckenkdrper wird deshalb in eine Dichtungswanne eingelagert.

Folgender Dichtungsaufbau ist vorgesehen (von oben nach unten):
« Beckensohle
« Sauberkeitsschicht (ca. 10 cm Beton)
« Sand-Kies-Gemisch 2/8 mm als Flachenfilter (ca. 20 - 30 cm)
« Geotextil (mind. 1200 g/gm)
« PEHD-Folie (mind. 2 mm)
« Geotextil (s. 0.)
. Sand-Kies 0/8 mm als Ausgleichs- bzw. Sauberkeitsschicht auf der
Aushubsohle (ca. 10 - 15 cm).

Von der Dichtungswanne (tiefster Punkt) wird zu einem Kontrollschacht
eine Verbindungsleitung DN 100 verlegt. Durch diese Malnahme kann
jederzeit die Dichtheit des Regenklarbeckens am Kontrollschacht Gberprift
werden.

Fir die Wasserfihrung bei Unféllen ist vom BU zum Entlastungskanal ein
absperrbarer Beckenumlauf einzuplanen, z.B. mit versetzbaren
Dammbalkenverschlissen.

Kanale und Schéchte:

Der Zulauftkanal zum RKB 1 sowie auch alle weiteren Zu- und Ableitungskanale
werden im Bereich der WSG Il als PEHD-Rohre mit Doppelwandung ausgeflhrt.
Uber ein Druckpriifsystem werden dabei alle Rohre und Rohrverbindungen vom
Anschlussschacht aus Uberwacht. Der Schacht selbst ist ebenfalls Teil des
Prifsystems.

Die Kanale die im Bereich der WSG IIIA/B kdnnen aus Kostengrinden als
Stahlbetonrohre verlegt werden.

Einleitstelle in die Enz:
Die Gestaltung der Enzeinmindung des Entlastungskanals ist mit dem Landratsamt
Enzkreis und dem RP Karlsruhe vor Ort abzustimmen.
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4.3.3.4 Sonstiges

Baugrunderkundunag:
Im Bereich der geplanten MalRnahme liegen noch keine Untersuchungsergebnisse
vor.

Zur Erlangung der notwendigen Planungssicherheit sind fiir das Regenklarbecken
und flr die vorgesehene Durchpressung Baugrunduntersuchungen erforderlich.

Fur den Nachweis der erforderlichen Auftriebssicherheit des Regenklarbeckens muss
im Rahmen der Tragwerksplanung der maximale Grundwasserstand erkundet
werden. Zur Erhéhung der Auftriebssicherheit kann ggf. eine Verbreiterung des am
RKB vorgesehenen Betonsporns vorgenommen werden.

Beckenzufahrt, Betrieb:
Die Zufahrt fir Betrieb und Unterhaltung ist Gber die B 10 méglich.

Das Beckengelande wird rundum durch eine Umzaunung gesichert und der
Einfahrtsbereich durch ein Tor verschlossen.

Der bituminierte Zufahrtsweg ist 4 m breit und wird im Gelandeeinschnitt um das RKB
herum geflhrt. Auf diese Weise kann zur Schlammentnahme mit einem
Saugfahrzeug unmittelbar an die Beckenlangsseiten herangefahren werden, so dass
alle Schlammsammelrinnen mittels Saugrissel erreichbar sind.

Es ist vorgesehen, ein Beckenbuch zu fuhren, in welchem alle Wartungsintervalle,
Ereignisse und Analysen dokumentiert werden koénnen.

Fremdleitungen:
Auf dem Beckenareal sind mehrere querende Leitungen vorhanden.

Im Bereich des Zulaufkanals queren eine Wasserleitung und eine Stromleitung. Diese
sind im Rahmen der Ausflhrung zu sichern und gegebenenfalls anzupassen.

Aulerhalb des Beckengelandes quert im Bereich des Enztalradweges eine
Gashochdruckleitung (2 HGD 200 ST) und ein Fernmeldekabel den geplanten
Entlastungskanal. Gdf. ist eine Tieferlegung dieser Leitungen erforderlich.

Landschaftliche Einbindung:

Um das Regenklarbecken und die umgebende Gelandeabbdschung besser in das
Gesamtlandschaftsbild einzubinden, ist eine standorttypische Anpflanzung von
niedrigen Badume und Buschgruppen vorgesehen.

Unterlage 13.0 Seite 57/89 Misera planen + beraten GbR | l €



Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

4.3.3.5 Nachweis der Regenwasserbehandlung

(Bewertung nach VwV-Strallenoberflachenwasser)

Entsprechend dem Nachweis, siehe Anhang4 (Ergebnisse wassertechnische
Berechnungen) erfiillt die gewahlte Behandlungsanlage den Anforderungen (E < G).

4.3.4 RKB 2

4.3.4.1 Einzugsgebietsflache

Das Einzugsgebiet des RKB 2 gliedert sich wie folgt auf:

EZG 01:
EZG 02:
EZG 03:
EZG 04:
EZG 05:

RRK 3020 und 3047

Einzugsgebiet PW 1, T+R-Anlage Kampfelbach, RRK 4004
Einzugsgebiet PW 2, RRB 1V,

RRK 7010 und 7020

Einzugsgebiet RKB 2
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Tab. 18: Bilanz Einzugsgebiet RKB 2

Nr EZG Haltung Betr./Bau | Gesamt- | befest. | Befestigungs-
km flache Flache grad
von - bis von - bis Ak Ay w
1 01a 3001A - 3049 | 246+540- | 3,66 ha | 1,98 ha 0,54
247+657
2 01b 3029A - 3053 | 246+540- | 2,93 ha | 1,68 ha 0,58
247+657
3 02a 3049A - 4069 | 245+430- | 12,92 ha | 2,87 ha 0,22
246+540
4 02b 3054 - 4010, | 245+430- | 0,55ha | 0,39 ha 0,72
4028 - 4037 | 246+540
5 PWC Am | 4001 -4003 |245+600- | 0,78 ha | 0,52 ha 0,67
Kampfelbach 246+160
6 T+R Am R1.1-R6.1 245+600- | 4,66 ha | 3,77 ha 0,81
Kampfelbach 246+150
7 03a 5022 - 5031 244+920- | 3,79 ha | 2,13 ha 0,56
5012 - 5021 246+540
4081 - 5010
8 03b 5065 - 5049 | 244+000— | 8,84 ha | 3,47 ha 0,39
5011 -5033 | 244+920
9 04a 6044 - 6076 | 242+310- | 8,83 ha | 4,01 ha 0,45
244+000
10 04b 5071 -6033 | 242+310- | 23,52 ha | 5,09 ha 0,22
244+000
11 05a 6077 - 6250 | 239+730- | 7,98 ha | 4,21 ha 0,53
242+310
12 05b 6035 - 6057 | 239+730- | 7,77 ha | 4,63 ha 0,60
242+310
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Nr EZG Haltung Betr./Bau | Gesamt- | befest. Befesti-
km flache Flache gungsgrad
von - bis von - bis Ak Ay w

01 246+670- | 6,75ha | 3,77 ha 0,56
247+657

02 245+430- | 12,68 ha | 2,74 ha 0,22
246+540

PWC Am 245+600- | 0,78 ha | 0,52 ha 0,67
Kampfelbach 246+160

T+R Am 245+600- | 4,66 ha | 3,77 ha 0,81
Kampfelbach 246+150

03 244+000- | 12,63 ha | 5,60 ha 0,44
246+540

04 242+310- | 32,35ha | 9,09 ha 0,28
244+000

05 239+730- | 15,75 ha | 8,84 ha 0,56
242+310

z 85,61 ha | 34,33 ha 0,40

Auf Basis analoger Bestandsplane des RP Karlsruhe, Referat 44 sowie nach Prifung
vorliegenden Hohenplane und Abstimmung mit dem RP Karlsruhe, Referat 54.3
erfolgt in den EZG 02 und EZG 03 der Anschluss groRerer AulRengebiete. Diesen
Flachen wurde ein Abflussbeiwert von 0,10 zugewiesen. Daher ergibt sich fir diese
Einzugsgebiete ein geringerer befestigter Flachenanteil.

Im Bereich Betr. km 240+800 befindet sich die geplante Querung des Igelbaches. In
diesem Abschnitt sind die vorhandenen Quellen zu fassen und getrennt bzw.
unabhangig von Entwasserungssystem Uber den Igelsbach in die Enz zu flhren.

Das vorhandene RRB V wird mit Umsetzung des RKB 2 zurlickgebaut. Daher wird
dieser Rlckhalteraum bei der Dimensionierung der Bauwerke und Leitungen nicht
berlcksichtigt.
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Abb. 13: EZG RKB 2

| EZG 01a (nérdlich) | | EZG 01b (sidlich) ]
| !
Notlberlauf ins «— «—
Gelande Vollfillung DN 500
Drossel l Drossel l
PWC Am DN 250 DN 250
Kéampfelbach | EZG 02a (nérdlich) | | EZG 02b (sldlich) |
l !

Bdschungsflachen in
Woschbach 38,8 I/s

Vollfiillung
DN 500 | ¥ T
Notiberlauf in «— T+R Am
Wodschbach Kampfelbach
3x 200l/s pro l
Pumpe, parallel,
DRL DN 500
| EZG 03b (nérdlich) | EZG 03a (stdlich) |
Notiberlauf in «—
Wodschbach

| siehe folgende Seite |
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Notlberlauf in

Waoschbach

3x 100l/s pro Pumpe,
parallel, DRL DN 400

!

| EZG 04a (nérdlich) | | EZG 04b

(stidlich) |

Vollfillung

DN 600  Vollfiillung
DN 400

l

!

| EZG 05a (nérdlich) | | EZG 05b

(siidlich) |

l

ENZ

!
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4.3.4.2 Beckenstandort

Der vorgesehene Beckenstandort befindet sich linksseitig der Enz am Bdschungsfufd
des dstlichen A 8-Fahrbahnrandes. Im Norden wird der Standort durch die Béschung
der Verbindungsstralle Eutingen - Niefern (K9808) begrenzt.

Der Standort wurde mit dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Abteilung 4 -
Strallenwesen und Verkehr, abgestimmt.

Die flr die Errichtung des RKB 2 bendétigten Grundstlicke befinden sich teilweise im
Besitz der Stadtwerke Pforzheim und teilweise im Besitz privater Eigentimer. Der
erforderliche Grunderwerb wird Zuge des Planfeststellungsverfahrens abgewickelt.

Die Zufahrt zum Regenklarbecken ist tiber die K 9808 maoglich.

4.3.4.3 Konstruktive Gestaltung

Abmessungen:
Das RKB 2 wird mit einer Beckenoberflache von 165 m? und einem hydraulisch
nutzbaren Volumen von 314 m? erstellt.

Um eine optimale Sedimentation zu erreichen, muss die Beckengeometrie
(Abmessungen  der  Sedimentationskammer nach dem  Einlauf- und
Verteilungsbauwerk) nach Ricksprache mit dem Regierungsprasidium folgenden
Vorgaben entsprechen:

- 6<L/H<15

- 3<L/B<45

- 2<B/H<4

Das RKB weist folgende Abmessungen auf:

- Lange der Sedimentationskammer: 22,30 m
- Breite der Sedimentationskammer: 7,40 m
- Wassertiefe der Sedimentationskammer: 2,00 m

Mit diesen Abmessungen werden die o. g. Anforderungen erfullt.

Beckenentleerung:
Da das RKB ohne Dauerstau betrieben werden soll, wird das anfallende
Schmutzwasser Uber eine Freigefalleleitung gedrosselt dem Schragklarer geleitet.
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Entlastungskanal:

Der Entlastungskanal wird vom Beckenuberlauf bis zum Auslauf in die Enz in der
Nennweite DN 1000 ausgefihrt. Er verlauft zunachst parallel zum RKB und wird mit
dem Klaruberlaufkanal DN 800 zusammengefuhrt. Anschlielend verlauft der Kanal
geradlinig bis zum Auslauf in die Enz. Zum Ausgleich des Hdhenunterschieds
zwischen Beckenstandort und Enzvorland ist am Ful® der geplanten RKB-Boschung
ein Zwischenschacht mit Sohlabsturz vorgesehen.

Beckenuberlauf:

Der Beckenuberlauf wird in kompakter Bauweise zusammen mit dem Einlaufbauwerk
in den Beckenkorper integriert. Um einen Schwimmstoffaustrag (insbesondere den
Austrag von Leichtflissigkeiten) zu verhindern wird der Beckentberlauf mit einer
Tauchwand ausgerustet.

Beckeneinlauf:

Damit sich Uber den ganzen Beckenquerschnitt eine richtungsstabile und
gleichférmige Stromung einstellt, wird eine gleichmaRige Beschickung der
Sedimentationskammer angestrebt. Dies wird durch lage- und h6henmalig versetzt
angeordnete Zulauféffnungen (Rohreinlaufe) sichergestellt. Prallteller verhindern
dabei einen Duseneffekt und unterstitzen die Ausbildung der gleichformigen
Stromung.

Die oberen Zulauféffnungen werden hoher als der Dauerstauspiegel angeordnet,
damit Leichtstoffe in das Becken eingetragen und dort zurlickgehalten werden
kdénnen.

Klaruberlauf:

Der Klaruberlauf wird Uber die gesamte ablaufseitige Beckenbreite angeordnet. Er
wird als Klariberlaufschlitz ausgebildet und drosselt den KU-Ablauf beim Anspringen
des BeckenuUberlaufs auf den Abfluss Q.

Beim maximalen Abfluss (ber den Klarliberlauf wird die Anforderung an die
Trennschéarfe (Tr < 1,3) eingehalten. Die erforderliche Abflussbegrenzung wird durch
entsprechende Justierung der ablaufseitigen Schlitzbleche auf die hydraulisch
nachgewiesene Schlitzweite erreicht.

Der Klaruberlauf wird konstruktiv als schrag aufsteigender Schlitz ausgefiihrt, so dass
hierdurch ein Tauchwandeffekt entsteht. Auf eine zusatzliche Tauchwand wird
verzichtet. Bei einem Einstau bis auf Hohe des Klariberlaufs konnen die
Leichtflissigkeiten zurliickgehalten werden.
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Grobstoffrickhaltung:

Zur Rickhaltung mineralischer Grobstoffe (z. B. Splitt, Steine) wird zulaufseitig vor
dem Regenklarbecken ein Geschiebeschacht angeordnet. Die Funktion eines
Geschiebeschachtes wird hierbei vom Vereinigungsschacht 6252 tbernommen, auf
dessen vertiefter Sohle sich das Geschiebe ablagert. Die Raumung erfolgt im
Bedarfsfall mittels Saugwagen. Fir die Entleerung muss der Geschiebeschacht mit
einer abnehmbaren Gitterrostabdeckung versehen werden

Schlammsammelraum:

Das RKB wird mit geneigter Beckensohle ausgestattet um eine einfache
Entschlammung zu ermdglichen. Um das Nachrutschen der abgelagerten Sedimente
in die Absaugrinnen zu erreichen, ist die Installation eines Strahlrohrsystems geplant.

Die Ausleitung des Entlastungskanals erfolgt unmittelbar in die Enz.

In den hydraulischen Nachweisen wurde das Bemessungshochwasser der Enz mit
HW93 = 237,30 m+NN angesetzt. Bei diesem Hochwasserstand ist das Enzvorland
Uberflutet und der Entlastungskanal riickgestaut. Die Berechnung fiir diesen Lastfall
ergab, dass dadurch die hydraulischen Verhaltnisse am Beckenuberlauf und
Klariberlauf nicht beeinflusst werden.

Besondere Anforderungen:

Aufgrund der Lage in der Wasserschutzzone 1IB und des sich daraus ergebenden
Gefahrdungspotenzials werden an den Bau und Betrieb der RKB einschliellich Zu-
und Ableitungskanale besondere Anforderungen gestellt.

Folgende Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung des Grundwassers
werden getroffen:

Beim RKB 2 muss die Dichtheit des Beckens kontrollierbar sein. Der
Beckenkdrper wird deshalb in eine Dichtungswanne eingelagert.

Folgender Dichtungsaufbau ist vorgesehen (von oben nach unten):
« Beckensohle
« Sauberkeitsschicht (ca. 10 cm Beton)
« Sand-Kies-Gemisch 2/8 mm als Flachenfilter (ca. 20 - 30 cm)
« Geotextil (mind. 1200 g/gm)
« PEHD-Folie (mind. 2 mm)
« Geotextil (s. 0.)
. Sand-Kies 0/8 mm als Ausgleichs- bzw. Sauberkeitsschicht auf der
Aushubsohle (ca. 10 - 15 cm).
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Von der Dichtungswanne (tiefster Punkt) wird zu einem Kontrollschacht
eine Verbindungsleitung DN 100 verlegt. Durch diese Malnahme kann
jederzeit die Dichtheit des Regenklarbeckens am Kontrollschacht Gberprift
werden.

Fir die Wasserfiihrung bei Unfallen ist vom BU zum Entlastungskanal ein
absperrbarer Beckenumlauf einzuplanen, z.B. mit versetzbaren
Dammbalkenverschlissen.

Kanéle und Schéchte:

Der Zulaufkanal zum RKB 2 sowie auch alle weiteren Zu- und Ableitungskanale
werden im Bereich der WSG Il als PEHD-Rohre mit Doppelwandung ausgefihrt.
Uber ein Druckpriifsystem werden dabei alle Rohre und Rohrverbindungen vom
Anschlussschacht aus Uberwacht. Der Schacht selbst ist ebenfalls Teil des
Prifsystems.

Die Kanale die im Bereich der WSG IIIB kénnen aus Kostengriinden als
Stahlbetonrohre verlegt werden.

Einleitstelle in die Enz:
Die Gestaltung der Enzeinmindung des Entlastungskanals ist mit dem Landratsamt
Enzkreis und dem RP Karlsruhe vor Ort abzustimmen.

4.3.4.4 Sonstiges

Baugrunderkundung:
Im Bereich der geplanten MalRnahme liegen noch keine Untersuchungsergebnisse
vor.

Zur Erlangung der notwendigen Planungssicherheit sind fir das Regenklarbecken
und fir die vorgesehene Durchpressung Baugrunduntersuchungen erforderlich.

Fir den Nachweis der erforderlichen Auftriebssicherheit des Regenklarbeckens muss
im Rahmen der Tragwerksplanung der maximale Grundwasserstand erkundet
werden. Zur Erhdhung der Auftriebssicherheit kann ggf. eine Verbreiterung des am
RKB vorgesehenen Betonsporns vorgenommen werden.
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Beckenzufahrt, Betrieb:
Die Zufahrt zum RKB erfolgt tiber einen Unterhaltungsweg entlang der K 9808.

Das Beckengelande wird rundum durch eine Umzdunung gesichert und der
Einfahrtsbereich durch ein Tor verschlossen. Der bituminierte Zufahrtsweg ist auch
hier 4 m breit und wird wie beim RKB 2 um das Becken herum geflhrt.

Zur Bescheinigung der regelmaligen Wartung des Beckens sowie zur
Dokumentation besonderer Ereignisse sollen samtliche Aufzeichnungen in einem
Beckenbuch festgehalten werden.

Fremdleitungen:
Auf dem Beckenareal sind keine querenden Leitungen bekannt.

Landschaftliche Einbindung

Um das Regenklarbecken und die umgebende Gelandeabbdschung besser in das
Gesamtlandschaftsbild einzubinden, ist eine standorttypische Anpflanzung von
niedrigen Baume und Buschgruppen vorgesehen.

4.3.4.5 Nachweis der Regenwasserbehandlung
(Bewertung nach VwV-Stralienoberflachenwasser)

Entsprechend dem Nachweis, siehe Anhang4 (Ergebnisse wassertechnische
Berechnungen) erflllt die gewahlte Behandlungsanlage den Anforderungen (E < G).
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4.3.5 Kanalisation
4.3.5.1 Absturzschéachte

Im gesamten Planungsgebiet ergeben sich aufgrund des groRen Langsgefalles der
Stralde (bis zu 5,75 %) zahlreiche Héhenspringe innerhalb der Kanalisation, die zum
Energieabbau innerhalb des Systems genutzt werden kdénnen.

Von aullen- und innenliegenden Abstirzen wird abgesehen, da der Hauptabfluss
aufgrund der hohen Flieligeschwindigkeiten jeweils direkt Gber die Hauptleitung in
den Schacht erfolgt. Daher sind an allen Absturzhéhen lediglich ausreichend
dimensionierte  Prallplatten  vorzusehen. Zusatzlich zur Reduzierung der
Fliedigeschwindigkeit wird empfohlen, die Schachtsohlen tiefer auszubilden. Es ist zu
prifen, ob eine Entliftung in den jeweiligen Schachten installiert werden muss, um
Abrasion am Schacht sowie am Zu-/Ablauf zu vermeiden.

4.3.5.2 Uberdeckung

Um eine schnelle Uberprifung der erforderlichen Mindestiiberdeckung zu
ermdglichen, wurde fur alle Rohre die Wanddicke von Stahlbetonrohren angesetzt.
(siehe Anhang 2) Sowohl der Regelquerschnitt der A 8, B 10 sowie der geplanten
PWC- und Tank- und Rastanlagen weisen einen Stralenaufbau von 70 cm aus.
(siehe Planfeststellung A 8, 3. Offenlage). In der gesamten Planung wurde versucht
eine Mindestuberdeckung von 0,80 m einzuhalten. Aufgrund des steilen
Strallengefélles kann dies nicht in allen Bereichen gewahrleistet werden. Die
Uberdeckung in folgenden Bereichen betragen zwischen 0,37 m und 0,78 m:

- im Bereich der Zuleitung der geplanten Bauwerke RRB 1a, RKB 1 und RKB 2,

- die Stralkenquerungen der A 8,

- im Zu-/Abfahrtsbereich der B 10,

- in einigen Boschungsabschnitten bei Uberbriickung groRer Geladndespriinge

sowie
- bei der Herstellung der Igelsbachverdolung.

Mégliche Ldsungsansatze zur Sicherung der Leitungen sind im Zuge der
Ausflihrungsplanung zu prifen. Es sind u.a. folgende Losungsansatze moglich:

- Tieferlegung der geplanten Leitung - Neuplanung erforderlich

- ggf. Materialwechsel

- Kreisprofil durch Maulprofil oder Rechteckprofil ersetzen

- Nachweis der Rohrstatik fiir geplante Lastfalle

- Betonummantelung mit ggf. Zusatzbewehrung
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4.3.5.3 Geplante Leitungskreuzungen

Die Kanale sind an den Stral3en-, und Leitungskreuzungen besonders zu sichern, um
Schaden vorzubeugen. In der Regel sollten 0,30 m zwischen den kreuzenden
Leitungen liegen. Andernfalls sind entsprechend der ATV-A 157 die Mdglichkeiten,
die Konstruktionshéhe beim Kanal, durch Wahl geeigneter Materialien und Bauweise
zu sparen, auszuschopfen.

Die Entwasserungsleitungen kreuzen sich sowohl im Bestand als auch in den
ausgewiesenen Planungsbereichen. Der Abstand der kreuzenden Leitungen betragt
zwischen 0,02 m und 6,27 m.

Im gesamten Planungsbereich  befinden sich bestehende Ver- und
Entsorgungsleitungen. Die jeweiligen Abstande und deren genaue Lage sind im Zuge
der Ausfuhrungsplanung mit den jeweiligen Leitungstragern ggf. abzustimmen und zu
Uberprifen.

4.3.6 Schmutzfangzellen (SFZ)
4.3.6.1 Standorte

Tab. 19: Standort SFZ

SFZ-Nr.: Standort Betr. km Stand
1 PWC Kampfelbach 245+950 Planung
T+R-Anlage .
2 Am Kampfelbach 245+950 in Bau
3
4 T+R-An!age 238+700 Planung
5 Pforzheim
6 PWC Pforzheim 238+700 Planung
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4.3.7 Schragklarer
4.3.7.1 Einzugsgebiet

Der Schragklarer dient zur Aufbereitung der Schlammzone vom RKB 1 und RKB 2.
Die Entleerung der beiden Becken ist so zu steuern, dass diese nacheinander
entleert werden.

Mit dem RP Karlsruhe wurde eine Beschickung von 15 I/s festgelegt. Damit ergeben
sich Entleerungszeit fiir das RKB 1 von rund 9 Stunden und fir das RKB 2 von rund
6 Stunden.

Standorte

Der Schragklarer ist am Standort des RKB 2 zu erreichten. Es wird empfohlen das
Bauwerk im Wegebereich zu errichten. Damit kann die Wartung und der Betrieb
erleichtert werden. Der Zugang zum Bauwerk fir Wartung und Reinigung ist Uber die
B 10 mdglich.

Die Entleerung des RKB 1 erfolgt tber eine Druckrohrleitung. Diese muss die Enz
kreuzen. Das Anhangen an das Brickenbauwerk ist mit den zustandigen Tragern
abzustimmen.

Zur Entleerung des RKB 2 ist zu prifen, ob diese Uber eine Freigefalleleitung erfolgen
kann.

4.3.7.2 Konstruktive Gestaltung

In Abstimmung mit den Tragern sind die Details zur Bauausfiihrung festzulegen, wie
z.B. die Anforderung flir die Wartung und Entleerung. Ggf. ist der Anschluss an ein
offentliches Netz zu prifen.
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4.4 Ergebnis hydraulischer Berechnung

441 Berechnungsgrundlagen

Der Nachweis der RKB sowie RRA erfolgt im Zuge der hydrodynamischen
Berechnung des gesamten Entwasserungssystems mit der Software Hystem-Extran
6.6, itwh Hannover.

4.4.2 Uberlastungsnachweis

Im Rahmen der hydraulischen Uberpriifung des gesamten Entwasserungssystems
Enz wurde der Nachweis erbracht, dass bei den bemessungsrelevanten
Regenereignissen mit einer Jahrlichkeit von 10 bzw. 20 Jahren und einer Dauer von
45 Minuten bei allen RRA keine Entlastung Uber die Notlberlaufschwellen stattfindet.

Zusatzlich zu diesen Nachweisen wurde noch untersucht, ab welchen Jahrlichkeiten
eine Entlastung tber die Notlberlaufschwellen erfolgt.

Untersucht wurden deshalb noch Bemessungsregen mit den Jahrlichkeiten 50 und
100 Jahre fir die bestehende und die geplante Situation und fir das
Entwasserungsnetz einschlielllich Optimierung hinsichtlich Drosselsteuerung und
Aktivierung von Kanalstauvolumen.

Die Ergebnisse sind in folgenden Tabellen zusammengefasst:

Tab. 20: Notuberlaufe im Bestand

Teilentwasserungs- Entlastung-
gebiet tiber Anlage | Haufigkeit | Vorfluter

RRK westlich 2023 T>100a ndrdlichen Graben entlang der

Kampfelbachviadukt L 570

RRK zum PW 1 RwW10.1.1 T>100a Woschgraben, entlang der Str.
Unterm Wolfsberg

RRB IV/ PW 2 RRB4_Aus T>100a Woschgraben entlang  der
Wolfsbergallee

RRB V 9000_1 T>20a Igelsbach

RRB 1a 9001 n.b. Schillbach
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Tab. 21: Notuberlaufe in der Planung

Teilentwasserungs- Entlastung
gebiet tiber Anlage | Haufigkeit | Vorfluter

RRK westlich 2023 T>70a nordlichen Graben entlang der

Kampfelbachviadukt L 570

RRK zum PW 1 RW10.1.1 T>70a Waoschgraben, entlang der Str.
Unterm Wolfsberg

RRB IV/ PW 2 RRB4_Aus T>70a Woschgraben entlang  der
Wolfsbergallee

RRB V 9000_1 Rickbau -

RRB 1a 9001 T>100a Schillbach
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5. MaBnahmen an den Vorflutern (nur zur Information)

5.1 Igelsbachverdolung (IB Thomas & Partner)

Grundlagen und Wassermengen

Im Bestand unterquert der Igelsbach bei Betr. km 240+700 mit einer Verdolung
DN 800 im Zuge des Gewdlbedurchlasses (BW Nr. 7018-695) die Autobahn. Wegen
des dort vorgesehenen Einhausungsbauwerkes kann die vorhandene Verdolung nicht
beibehalten werden. Es wird daher bei ca. Betr. km 240+800 eine neue Unterquerung
vorgesehen.

Nach Angabe des Landratsamtes Enzkreis ist mit folgenden Wassermengen zu

rechnen:
HQ1qo Abfluss bis zur Verdolung (natlrliches EZG) Qha1oo = 4,7300 m3/s
RUB Kieselbronn - Suid, rechn. Entlastungsmenge Qein = 3,1000 m3/s
Retentionsbecken TS BG Hundsbaum Qeinmax = 0,0450 m3/s
Retentions-Sickerbecken Erweiterung, BBP Reible Qein = 0,0014 m3/s

Die Ablaufleitung aus dem bestehenden RRB bei 241+100 entfallt, so dass hier kein
weiterer Abfluss beaufschlagt werden muss.

Fir den Igelsbach betragt das HQ1qo rund 4,73 m?/s. Das vorliegende Gutachten vom
Igelsbach zeigt, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Entleerung der oberhalb
liegenden RRB sowie der Abfluss des HQio gleichzeitig erfolgen. Daher wird
entschieden, dass die Igelsbachverdolung zur Querung der A8 auf 5,0m3® zu
dimensionieren ist. Der untere Grabenverlauf wird nach Angaben der
Planfeststellungsunterlagen zudem nur fur einen Abfluss von rund 5 m?® ausgebaut.

Trasse der Igelsbachverdolung und Hydraulik

Der geplante Kanal der Igelsbachverdolung verlauft beginnend mit dem bereits
bestehenden Einlaufbauwerk bei Betr. km 240+850 rechts nach Suden bis etwa zum
gepl. Betriebsgebdude der Einhausung und ist fir rund 3,2 m3s ausgelegt. Im
Anschluss knickt der Kanal nach Westen ab und unterquert parallel zur gepl.
Gashochdruckleitung die Autobahn (bei ca. Betr. km 240+800). Im weiteren Verlauf
schwenkt der Kanal mit einem Durchmesser parallel zur Autobahn nach Siidosten ab
und endet im Auslaufbauwerk in den offen geflhrten Igelsbach. Die Energie des
schieRenden Abflusses wird in diesem Bauwerk umgewandelt.

Fir die ersten beiden Abschnitte wurde ein Rechteckprofil DN 1250/800 ermittelt, um
den Abfluss von max. 5 m?® zu gewahrleisten. Das Rechteckprofil ist erforderlich, um
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einen ausreichenden Mindestabstand zu den querenden Entwasserungsleitungen der
A 8 gewabhrleisten zu kénnen.

5.2 Igelsbach - Offene Fuhrung (1B Thomas & Partner)

Von ca. Betr. km 240+000 bis ca. Betr. km 240+700 muss der parallel zur Autobahn
verlaufende Igelsbach aufgrund der breiteren Trasse und der Anordnung der
Larmschutzanlagen nach Westen verlegt werden.

Durch die abgangige Ablaufleitung aus dem bestehenden RRB bei Betr. km 241+100
wird der Igelsbach sowohl quantitativ durch den entfallenden Drossel- und
Hochwasserabfluss als auch qualitativ durch einen geringeren Schadstoffeintrag
entlastet.

Ab dem Auslaufbauwerk bei ca. Betr. km 240+700 erhalt der Igelsbach ein neues
Bachbett westlich der urspriinglichen Lage. Das Gelande hat hier ein Gefalle
zwischen 2,2 % und 7,7 %, gemittelt 4,1 %. Aufgrund der maximal zu erwartenden
Wassermengen wird ein trapezformiges Gerinne ausgebildet.

Die Sohle dieses Trapezprofiles kann mit wechselnden Bdschungsneigungen
ausgebildet werden. Weiterhin kann die Sohle in Kaskaden abfallend naturnah
gestaltet werden. Die Kaskaden werden mit groRen Bruchsteinen ausgebildet, die in
Beton versetzt werden missen um der Strémung standzuhalten. Der Bachlauf erhalt
eine standortgerechte Bepflanzung. Straucher und Solitirbdume sollen den
naturnahen Charakter verstarken, den Bachlauf beschatten und den Bdschungen
Halt geben. In der Enzaue wird der Igelsbach zwischen Bahndurchlass und Betr. km
241+700 zusatzlich mit einer 40 cm starken mineralischen Abdichtung ausgestattet,
um Versickerungen zu verhindern und dadurch den Schadstoffeintrag weiter zu
minimieren.

Wie oben angegeben betragt die maximale Wassermenge, die fur den Igelsbach
angesetzt wird, Qges = 5,0 m%/s.

Leistungsfahigkeit des Grabens (Trapezprofil nach Manning-Strickler):

Sohlbreite = 1,5m
Bdschungsneigung n = 1:1 (im Mittel)
Wassertiefe t = 1,0m
mittleres Sohlgefalle I = 5,0 %

Kst kst = 25

9 Qab = 878 m3/S > Qges = 5,0 m3/S
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5.3 Bemessung der Schillbachverdolung (IB Thomas & Partner)

Die vorhandene Schillbachverdolung wird mit einem Rohr DN 1800 verlangert. Der
vorhandene Zuleitungsgraben wird an den Boschungsful? verlegt. Mit einer weiteren
Querdole DN 700 wird der vorhandene Parallelweg gequert.

Der bestehende Durchlass soll aus Griinden der Landwirtschaft (Viehtrieb) weiterhin
durchgangig fur FulRganger bleiben.

Abb. 14: Auszug Lageplan - Einzugsgebiet Schillbach
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e Einzugsgebiet
A =64,7 ha

e Fir die Bemessung wird ein Spitzenabflussbeiwert von w = 0,1 angesetzt.
Ared = 0,1 x 64,7 ha = 6,47 ha

Qap = 113,91/(s x ha) x 6,47 ha=736,93 1/ s

¢ Leistungsfahigkeitsnachweis nach Prandtl-Colebrook:
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gewahlt DN 700 fur die Querung Parallelweg mit:
k, = 0,75 sowie Is = 1,0 %
=2 Qo =1.004 I/s > 736,93 I/s

o Im direkten Anschluss an die bestehende Schillbachverdolung wird ein Kanal
DN 1800 (zur Wartung begehbar) mit einem Gefalle von 8,43 % angeschlossen
mit:

ko= 0,75 sowie Is= 8,43 %
- Quol = 34.641 I/s >> 736,93 I/s

o Leistungsfahigkeit des Grabens (Trapezprofil nach Manning-Strickler):

Sohlbreite b = 05m
Bdschungsneigung n = 1:1,5
Wassertiefe t = 08m
Sohlgefalle I = 10%
Kst kst = 25

=2 Q= 1.8511/s > 736,93 I/s

5.4 Quellen (nur zur Information)

Im Einzugsgebiet der Planfeststellung befinden sich mehrere bekannte punktuelle
Quellen. Diese missen ebenfalls gefasst werden. Um grélRere Dimensionen des
Strallenentwadsserungssystems zu vermeiden, sollen die Quellen Uber eine
Drainageleitung im Boschungsful® getrennt erfasst und getrennt in die Vorfluter
eingeleitet werden.
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6.

6.1

Schmutzwasser (nur zur Information)

Bemessung der Schmutzwasserleitung der PWC-Anlage
Pforzheim (IB Thomas & Partner)

Der Bemessungsabfluss der Schmutzwasserleitung wird nach dem Wasserverbrauch
ermittelt.

Die Berechnung erfolgt nach dem entsprechenden BMV - Erlass fir PWC - Anlagen.
Der Wasserverbrauch berechnet sich hiernach fiir eine doppelseitige PWC-Anlage
mit:

Q=0,1xDTV/1000
Der maximale Stundenverbrauch betragt 1/10 des Tagesverbrauches.
Somit ergibt sich ein Wasserverbrauch von:
Q = 0,1 x 96.100 Kfz/24 (2025)/1000 = 9,61 m324h
Qmax = 9,61 m*10h = 0,961 m*h = 961 I/h = 0,267 I/s
Auf eine Halbierung des Abflusses aufgrund der einseitigen Anlage wird verzichtet.
e Leistungsfahigkeit:
Rohr DN 150, k, = 1,50, Is = 1,00 %
-> Quon = 15,5 I/s >> 0,267 I/s.

Da nicht bekannt ist ob der Autobahnausbau (einschl. Ausbau der PWC-Anlage)
gleichzeitig mit dem Ausbau der Tank- und Rastanlage kommt, sind fur die
Uberleitungen des Schmutzwassers von der PWC zur Tank- und Rastanlage
2 Druckrohrleitungen vorzusehen, die zur Entwasserung der Toilette und der
Schmutzfangzelle dienen. Dazu ist fur die Querung der A 8 die Druckrohrleitung in
Schutzrohre und in mineralischer Kapselung vorzusehen.
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7. Risikobewertung (nur zur Information)

7.1 MaRBnahmen im Havariefall

Im Havariefall muss gewahrleistet werden, dass wassergefahrdende Stoffe nicht in
oberirdische Gewasser oder in das Grundwasser gelangen konnen. Als
wassergefahrdend werden Stoffe eingestuft, die fest, flissig und gasférmig sein
kénnen und die geeignet sind, die physikalische, chemische oder biologische
Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu verandern. Diese Stoffe stellen eine
Gefahrdung fir die Trinkwasserbrunnen im Enztal sowie flr Flora und Fauna in den
oberirdischen Gewassern dar.

In den Beckenbichern sind die zustandigen Stellen aufgeflihrt, die im Fall eines
Unfalls mit Leichtstoffen oder sonstigen Chemikalien bzw. bei Gefahr fiir die
offentliche Sicherheit und Ordnung zu benachrichtigen sind. Entsprechende Schutz-
und Abhilfemalinahmen sind zu treffen.

Entsprechend den Beckenbiichern der bestehenden Anlagen sind bei Eintreten eines
Unfalles mit Leichtstoffen die Pumpen sofort abzuschalten. Die Leichtstoffe sind in
den Regenrickhalteanlagen und in der Pumpenanlage mit einem Granulat zu binden
und abzusaugen.

7.2 Schutz der Trinkwasserbrunnen

Wegen der Lage der BAB AS, Enztalquerung, innerhalb  der
Wasserschutzgebietszonen 1l und Il ist eine prinzipielle Gefahrdung des
Grundwassers und damit der Trinkwasserbrunnen in der Enzaue nicht
auszuschlielRen.

Detaillierte Informationen zur Risikobewertung im Speziellen zur
- potentielle Gefahrdung wahrend der Bauphase,
- potentielle Gefahrdung wahrend der regularen Stralennutzung,
- potentielle Gefahrdung durch den regularen StralRenbetrieb,
- potentielle Gefahrdung im Fall einer Havarie und
- Beeinflussung der Grundwasserhydraulik durch Bauwerke
(Gruindungsbauwerke) im Aquifer

kénnen dem Geologischen/Hydrologischen Gutachten, Grundwassermodellierung mit
Gefahrdungsabschatzung beziglich Trinkwassergewinnung und Naturschutz, Stand
2009, aus dem Planfeststellungsverfahren 2009 entnommen werden.
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Diese Unterlage enthalt zudem die Ergebnisse des Grundwassermodells sowie
Abwehrmallnahmen zur Minimierung einer mdglichen Gefahrdung (Szenarien-
untersuchungen).

7.3 Risikoabschatzung der Notentlastungen
7.3.1 Allgemein

Bis auf die RRK 7010 und 7020 besitzen alle Regenrtickhalteanlagen und
Regenbehandlungsanlagen eine Notentlastung in einen Vorfluter bzw. ins Gelande.
Mittels der hydraulischen Modelle erfolgt der Nachweis, zu welchen
Regenereignissen mit einer Entlastung zu rechnen ist.

Im Folgenden erfolgt auf Grundlage von Lageplanen und Hdhenangaben eine
Prifung, inwieweit angrenzenden Grundsticke durch die Notentlastungen
beeintrachtigt werden kénnten.

7.3.2 Notiiberlauf vom RRK 3020, 3047 in den nordlichen Graben

Der Notiberlauf der RRK 3020 und 3047 erfolgt lber eine Rohrleitung entlang der
L 570 in den ndrdlichen Graben. Der Abfluss wird durch eine Rohrdrossel DN 250 auf
rund 37 I/s begrenzt. Lage und Hohe der Einleitstelle in den ndrdlichen Graben sowie
entlang der L 570 sind nicht bekannt. Eine Risikobewertung ist in diesem Fall damit
leider nicht méglich.

Abb. 15: Auszug Lageplan - Notlberlauf in den nérdlichen Graben, Darstellung
Gelandeneigung
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7.3.3 Notiiberlauf PW 1, RRK 4004, 4010

Die Notentlastung erfolgt Uber ein Trennbauwerk mit einer Schwellenhéhe von
318,80 mNHN direkt in den Wdschbach/ Kampfelbach. Die Einleitung erfolgt tber
eine Rohrleitung direkt Uber ein befestigtes Auslaufbauwerk in den Vorfluter. Der
Woéschbach wird bezogen auf die Strallenachse der A 8 zwischen Betr. km 245+750
bis 246+150 als offener Graben ausgebaut. Damit wird ein zusatzliches
Ruckhaltevolumen geschaffen und die FlieRgeschwindigkeit erheblich reduziert.

Wahrend die Notentlastung nur temporar erfolgt, werden von der T+R-Anlage Am
Kampfelbach die Grinflachen direkt Gber den Wdschbach entwassert. Der Abfluss
dieser Flachen betragt 38 I/s.

7.3.4 Notiiberlauf RRB IV, PW 2

Das RRB IV besitzt einen Notlberlauf stid-westlich zum Pumpwerk. Als Nottberlauf
dient eine mit Betonpflaster befestigte Schwelle im Bdschungsbereich. Das Wasser
lauft anschlieBend Uber die davor liegende Stralle in den parallel verlaufenden
Strallengraben. Angrenzend befindet sich Ackerland. Die FlieRrichtung ist nicht
bekannt. Westlich des Beckens befindet sich parallel zur Strafle Unterm Wolfsberg
der Grabenverlauf des Woschbaches. Sidlich Unterm Wolfsberg befinden sich
bebaute Grundstiicke. Im Zuge der Ausfihrungsplanung sind die Hohenverhaltnisse
durch z.B. Ortsbegehung zu ermitteln um eine abschlieRende Risikobewertung fur
diesen Abschnitt durchzuflhren.

Abb. 16: Auszug Lageplan - Notuberlauf in den Woéschbach, Darstellung
Gelandeneigung
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7.3.5 RRK 7010, 7020

Diese Regenriickhalteanlagen besitzen laut den Bestandsunterlagen keinen
Notuberlauf. Aus diesem Grunde entfallt hierfir die Risikobewertung.

7.3.6 Notiiberlauf RRB V

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des RKB 2 erfolgt der Riickbau des RRB V
einschlielllich der errichteten Sedi-Pipe-Anlage. Bis dahin erfolgt die Notentlastung
Uber eine befestigte Schwelle ins angrenzende Gelande. Eine unmittelbare
Beeintrachtigung von Bauwerken ist nicht zu erwarten.
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8. Bauablauf

Im Bestand erfolgt die Einleitung in die Vorfluter direkt ohne Zwischenschaltung
weiterer Behandlungsbauwerke.

Die Planung der Behandlung des Niederschlagswassers wahrend der Bauausfiihrung
wird im Zuge der Ausfuhrungsplanung in Abstimmung mit den zustandigen
Fachbehdrden unter Berucksichtigung aller gangigen Richtlinien und Vorschriften
detailliert dargestellt.

Im Bauablauf ist zu berlcksichtigen, dass die RKB 1 und RKB 2 auch fir die
Behandlung des Niederschlagwassers wahrend der Bauzeit geeignet sind. Die
Betriebsweise, wie z.B. Reinigungs- und Wartungsintervalle, sind jedoch
entsprechend der Anforderungen an die Bauausfihrung anzupassen. Wahrend der
Bauphase ist mit einem erhéhten Schlammanfall zu rechnen.

Der Bau des Entwasserungssystems zum RKB1 kann unabhangig zum
Entwasserungssystem RKB 2 erfolgen. Fur die Entsorgung des Schlammes muss
getrennt erfolgen, solange die Druckrohrleitung zwischen den beiden RKB und der
Schragklarer nicht errichtet sind.

Empfehlung flr Bauablauf flr das Einzugsgebiet RKB 2

Im Bestand erfolgt die Entwasserung der Streckenentwasserung in Hohe der
geplanten Einhausung Uber den Igelsbach direkt in die Enz. Es wird daher
empfohlen, zuerst das Behandlungsbauwerk RKB 2 zu setzen. Dies erfordert
keinerlei Eingriff in die bestehende Entwasserung. Danach kann abschnittsweise der
Ausbau der geplanten Entwasserungsanlagen erfolgen, ausgehend vom RKB 2.

Zwischen den RKB 2 (Betr. km 239+900) und dem Bauende des sechsstreifigen
Ausbaus der A 8 (Betr. km 242+100) sind insgesamt rund 5.700 m Leitungen zu
verlegen.

In diesem Bauabschnitt ist zudem noch die Verdolung des Igelsbaches zu errichten.
Dazu ist das Setzen gréRerer Schachtbauwerke erforderlich. Dies greift in die
bestehenden Entwasserungsanlagen ein. Vor allem in diesem Bereich ist eine
provisorische Entwasserung zu konzipieren.

Das bestehende RRB IV darf erst aul3er Betrieb und zurlickgebaut werden, wenn das
Zuleitungssystem zum RKB 2 errichtet und betriebsbereit ist bzw. die Zuleitung des
Stralienoberflachenwassers Uber eine provisorisches Ableitungssystem gewahrleistet
ist.
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Spatestens mit dem Rickbau des RRB V einschliellich der Sedi-Pipe-Anlage muss
die Umbindung der Bestandsleitung auf das neu ausgebaute Ableitungssystem
erfolgen.

Dieser Bauablauf setzt voraus, dass wahrend der Bauzeit, der Igelsbach ohne
Stérungen das Niederschlagswasser abfiihren kann.

Mit Fertigstellung des Leitungssystems kann der Ausbau des Igelsbaches erfolgen.

Empfehlung fir das Einzugsgebiet RKB 1

Im Einzugsgebiet des RKB 1 wird die Strallenentwasserung komplett erneuert,
einschlieflich der StraRenentwasserung der PWC sowie der T+R-Anlage Pforzheim.
Im Bestand erfolgt die Entwasserung in Hohe der B 10 ohne Behandlung direkt Gber
ein Grabensystem direkt in die Enz.

In diesem Fall wird ebenfalls empfohlen, dass RKB 1 als erste TeilmalRnahme
umzusetzen, um dieses Becken wahrend der Bauphase flir die Behandlung des
anfallenden Niederschlagswasser nutzen zu konnen. Ein provisorisches
Ableitungssystem ist im Zuge der Ausfiihrungsplanung in Abstimmung mit dem
Ablauf des Strallenausbaus abzustimmen.

Neben dem RKB 1 sind aullerdem Schmutzfangzellen auf der PWC und der T+R-
Anlage sowie Pumpwerke zu errichten. Des Weiteren missen in diesem
Einzugsgebiet Schachte mit groReren Tiefenlagen errichtet werden.

Des Weiteren sind im Ausbaubereich der B 10 vier Durchldsse geplant sowie eine
Grabenquerung. Vor allem die Erfassung des Grabens in H6he Bau-km 0+750
erfordert eine provisorische Entwasserung wahrend der BaumalRnahme.

Zwischen den RKB 1 (Betr. km 239+500) und dem Bauanfang des sechsstreifigen
Ausbaus der A 8 (Betr. km 239+327,830) einschlief3lich der B 10 (Bau-km 1+260,000)
sind insgesamt rund 10.605 m Leitungen zu verlegen.
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Empfehlung fiir das Einzugsgebiet RRB 1a

Die Erweiterung des RRB 1a sollte in diesem Bauabschnitt zuerst umgesetzt werden.
Dies schafft eine schnelle Entlastung des Schillbaches. Zudem kann das RRB 1a
wahrend der Kanalverlegung fur die Behandlung des Niederschlagwassers
verwendet werden. Dazu ist der Betrieb entsprechend den Anforderungen
anzupassen. Dies ist im Zuge der Ausflihrungsplanung mit den zustandigen
Fachbehorden abzustimmen.

Zum RRB 1a ist zusatzlich die Errichtung eines Pumpwerkes geplant, dass einen
konstanten Abfluss in Richtung RKB 1 abschlagt. Fur den Anschluss ist es
erforderlich, dass die Inbetriebnahme des RKB 1 erfolgte sowie der Ausbau der
Entwasserung der T-R-Anlage abgeschlossen ist.

Im Einzugsgebiet sind rund 1.675 m Entwasserungsleitungen zu verlegen.

Bauzeitliche Entwasserung im Anschnitt Buntsandstein (IB Thomas & Partner)
Von ca. Betr.-km 238+600 bis ca. 239+120 wird am Stuttgarter Hang wahrend der
Bauzeit der anstehende Buntsandstein angeschnitten.

Abb. 18: Bereich des angeschnittenen Buntsandsteins

Bereich des-angeschﬁittenen Buntsandstein.s

Zur Minimierung des Schwebstoffeintrages wahrend der Bauphase durch die feh-
lenden Deckschichten sind vorgesehen, wahrend der Aushubphase eine separate
langsverlaufende Entwasserungsleitung in Form einer Teilsickerleitung einzurichten.
Der Aushub wird dann lagenweise immer mit Neigung in Richtung dieser
Entwasserungsleitung vorgenommen. Damit soll erreicht werden, dass das
anfallende Oberflachenwasser soweit wie moglich bereits an der Oberflache
abgefihrt und in der Folge der Schwebstoffeintrag reduziert wird. Das
Oberflachenwasser wird anschlielend in ein provisorisches Absetzbecken geleitet.
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9. Zusammenfassung der Anderungen an der Strafen-
entwasserung im Zuge des Planfeststellungsver-
fahrens (nur zur Information)

9.1 Anderungen in der 2. Offenlage zur 1. Offenlage

e Anordnung des zusatzlichen, dem bestehenden Becken an der K 4500
nachgeschalteten Regenrlickhaltebecken 1a zum Hochwasserschutz von
Niefern-Oschelbronn.

e Durch die Einhausung bedingte Verlegung der Verdolung des Igelsbaches von
der best. Unterfliihrung vor das westliche Portal der Einhausung.

e Geringfligige Anderung der Trassierung des Igelsbaches aufgrund der
Einhausung.

9.2 Anderungen in der 3. Offenlage zur 2. Offenlage

o Wegfall des bestehenden RRB bei 241+100 einschlieBlich des Zulaufkanals und
der Drossel- und Hochwasserentlastungsleitung in den Igelsbach, d.h. es wird
kein Stralenoberflachenwasser der A8 mehr in den Igelsbach eingeleitet.
Reduzierung der max. eingeleiteten Wassermenge.

e Anbindung der Entwasserungsleitung aus dem Abschnitt Pforzheim/Sud -
Pforzheim/Nord an die Langsentwdsserung der Enztalquerung, Einleitung in
RKB 2.

e Abdichtung des Igelsbaches zwischen Bahndurchlass und Betr. km 241+700.

e Uberarbeitung und Anpassung des Regenklarbeckens 2 (u.a. geénderte
Zuflussmenge).

e Anderung des Regenklarbeckens 2 auf Betrieb ohne Dauerstau mit
Entleerungsleitung fir die Schmutzfracht. Zufiihrung der Schmutzfracht zum
Kanalnetz und nachfolgend der Klaranlage.

¢ Abdichtung der nicht bituminds befestigten Flachen im Bereich PWC-Anlage mit
Dichtungsbahnen.

¢ Ausarbeitung eines groben Bauablaufkonzeptes fiir den Abtrag im Buntsandstein
am Stuttgarter Hang zur Minimierung des Schwebstoffeintrages.
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9.3 Anderungen zur 3. Offenlage

o Ermittlung der Einzugsgebiete durch Einarbeitung der Planungsstande:

- Umbau und Erweiterung der  bestehenden T+R  Enztal -
PLANFESTSTELLUNG - Karlsruhe, den 01.04.2011, Ingenieurbliro KMB

- Umbau und Erweiterung der PWC-Anlage ,Am Waisenrain“ zur T+R-Anlage
LAm  Kampfelbach - AUSFUHRUNGSPLANUNG - Karlsruhe, den
30.06.2011, Ingenieurbliro KMB

- Anpassung der Abflussbeiwerte nach RAS-Ew und in Abstimmung mit dem
RP Karlsruhe

e Schmutzwasserentsorgung von RKB 1 und 2 iber einen Schragklarer

e Anbindung der Entwasserungsleitung aus dem Abschnitt Pforzheim/Sud -
Pforzheim/Nord vom Einzugsgebiet RRB 1a an das RKB 1 mit qxit = 45 I/(s x ha)

e Dimensionierung des RKB 1; RKB 2, RRB 1a

¢ Dimensionierung der Entwasserungsleitungen einschl. hydraulischer Nachweis

9.4 Weitere erforderliche Abstimmungen / Anforderungen an die
Ausfuhrungsplanung

Entsprechend der Stellungnahmen aller Beteiligten sind in der Ausfihrungsplanung
in Abstimmung mit den zustandigen Fachbehorden festzulegen:

e Entwasserungsanlagen

- Material der Entwasserungsleitungen/-schachte in WSG Il A und |l B, (sollten
Druckabfluss abfuhren kdnnen, statischer Nachweis ist zu erbringen)

- Material der Entwasserungsleitungen/-schachte in WSG Il (sollten
Druckabfluss abfuhren kdnnen, statischer Nachweis ist zu erbringen)

- Material der Entwasserungsleitungen/-schachte aullerhalb von WSG (sollten
Druckabfluss abflihren kénnen, statischer Nachweis ist zu erbringen)

- Gestaltung der Enzeinmindung des RKB 1 und 2

- die Aulerbetriebnahme des RRB V

- Abdichtung des bestehenden und geplante Beckens des RRB 1a

- Detailplanung Ablaufschacht des RRB 1a

- Hydraulischer Nachweis Plattenschieber des RRB 1a + der schadensfreien
Ableitung des Volumenstroms Qg max hach DWA-A 166

- Standsicherheitsnachweis der Damme des RRB 1a

- Dimensionierung der Drosselstrecken zum RKB 1 mittels eines Modellver-
suches in einem wassertechnischen Versuchslabor
= der Druckrohrleitung aus dem EZG T+R-Anlage Pforzheim + RRB 1a,
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= Anbindung T+R-Anlage an DRL (R2.10 an 9103M)= von Schacht 8361 bis
8350 (39,55 m)
-> daraus ergeben sich ggf. neue Schachttiefen flr die genannten Schachte
- Dimensionierung der Drosselstrecken zum RKB 2 mittels eines Modellver-
suches in einem wassertechnischen Versuchslabor
= von Schacht 6457 bis 6251,
= von Schacht 6250 bis 6251
-> daraus ergeben sich ggf. neue Schachttiefen fiir die genannten Schachte
e Grabenverdolung B 10 (von 8801 bis 8805)
e Trasse der Druckrohrleitung zwischen RKB 1 und dem Schragklarer am Standort
RKB 2
e Zustandigkeit fur Schlammentsorgung aus dem Schragklarer
e Folgende Hbéhenangaben sind im Zuge der Ausflhrungsplanung detailliert zu
prufen:
- Anbindung K 4500
- Druckrohrleitung vom Trennbauwerk 9102 bis Anschluss an T+R-Anlage
Pforzheim
e Gewasserverdolung Igelsbach (Betr. km 240+000)
- Gestaltung Sonderschacht 6297 (Tiefe > 8,0 m)
e Erfassung Schichtwasser

Wahrend der Bauphase werden entsprechend der Stellungnahmen folgende
Anforderungen gestellt:
- Ableitung und Behandlung des Niederschlagswassers ist abzustimmen,
- regelmalige Terminvereinbarungen mit den zustandigen Fachbehdrden, um
Uber alle umweltrelevanten Vorgange zu informieren,
- es sind Uber sdmtliche Entwasserungsanlagen Ausfilhrungs- und Bestandsplane
zu fertigen,
- Untersuchung und Klarung, ob eine Wasserhaltung bei der Herstellung und
Betrieb folgender Anlagen benétigt wird, u.a. bei:
e der Errichtung der RKB 1 und 2 in der Enzaue,
e Unterfihrungsbauwerk K 4500; 237+457 Schutzzone 1IB/Ill ,Unteres Enztal
und ,Eichwiesen® - ,Kirnbachtal”
e Unterfihrungsbauwerk B 10 - Errichten der Widerlager
¢ Bricke Uber die Enz - Errichten der Widerlager
e kombiniertes Uberfiihrungsbauwerk der K 9808/Bahnstrecke Pforzheim-
Mduhlacker
e anderweitige Sonderbauwerke/Schachte

Informationen zu technischen Anforderungen an die Bauwerke sowie an den Betrieb
und die Wartung kénnen zudem der Unterlage 13.9, Fachbeitrag Stellungnahmen,
entnommen werden.
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