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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a) 1,324 – 1,947 
(Strecke 4211) 

b) Streckengleis 

3 a) Änderung der Höhenlage des Gleises bis ca. 1,00 m 
und der seitlichen Lage bis ca. 2,00 m, 
Böschungsanpassungen, Anpassung der Oberleitung 
und des Kabelgefäßsystems einschließlich 
Querungen 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

2 a) 69,494 
(Strecke 4000) 

b) Kreuzungsbauwerk 

3 a) Änderung des Kreuzungsbauwerks Durlach Strecke 
4000 über Strecke 4211, Damm- und 
Böschungsanpassungen, Anpassung der Oberleitung 
und des Kabelgefäßsystems 
Bauart: Stahlbetonvollrahmen bzw. Stahlbetonwanne 
Gründung: Flachgründung  
Länge: 226 m 
lichte Weite:  ≥ 5,80 m  
lichte Höhe: ≥ 5,05 m  

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

3 a) 1,608 – 1,622 
(Strecke 4211) 

b) --- 

3 a) Neubau Stützwand 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung 
Länge: 28 m  

b) --- 

a1) --- 

a2) DB Netz AG 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

  

4 a) 1,400 – 1,566 
(Strecke 4211) 

b) Bahngraben 

3 a) Änderung Bahngraben  
Länge: 166 m  

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5 a) 1,448 
(Strecke 4211) 

b) Durchlass 

3 a) Änderung Durchlass  
Verlängerung des Durchlasses um 1 m 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

6 a) 1,612 
(Strecke 4217) 

b) --- 

3 a) Neubau Entwässerungsleitung für das 
Kreuzungsbauwerk 
Länge: 60 m  

b) --- 

a1) --- 

a2) DB Netz AG 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

  

7 a) 1,660 
(Strecke 4217) 

b) --- 

3 a) Neubau Pumpstation mit Häuschen 
Länge: ca. 3,25 m 
Breite: ca. 3,25 m 
Höhe: ca. 2,50 m 

b) --- 

a1) --- 

a2) DB Netz AG 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

  

8 a) 1,660 – 68,670 
(Strecke 4217 / Strecke 
4000) 

b) Mastweidenweg, 
Dornwaldstraße 

3 a) Neubau Entwässerungsdruckleitung für das 
Kreuzungsbauwerk 
Länge: 757 m  

b) - 

a1) --- 

a2) DB Netz AG 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

  

9 a) -1,210 
(Strecke 4200) 

b) --- 

7.3 a) Herstellung einer temporären Hilfsbrücke im 
Streckengleis Karlsruhe Hbf – Karlsruhe-Durlach im 
Bereich der Baustellenzufahrt, Einbringen von 
Spundwänden als Auflagerung für die Hilfsbrücke, 
Aushub des Damms zwischen den Spundwänden 

b) --- 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau der 
Hilfsbrücke und 
Wiederherstellung 
Ausgangszustand nach 
Bauende 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

10 a) -1,210 
(Strecke 4200) 

b) --- 

7.3 a) Herstellung einer temporären Hilfsbrücke im 
Streckengleis Karlsruhe Hbf – Karlsruhe-Durlach im 
Bereich der Baustellenzufahrt, Einbringen von 
Spundwänden als Auflagerung für die Hilfsbrücke, 
Aushub des Damms zwischen den Spundwänden 

b) --- 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau der 
Hilfsbrücke und 
Wiederherstellung 
Ausgangszustand nach 
Bauende 

 

11 a) 1,567 
(Strecke 4217) 

b) --- 

10 a) Herstellen eines temporären Bahnübergangs für eine 
temporäre Baustellenzufahrt 

b)  --- 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau nach 
Bauende 

 

12 a) 1,534 - 1,572 
(Strecke 4211) 

b) --- 

10 a) --- 

b) Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche  
Größe: ca. 1434 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau nach 
Bauende 

 

13 a) 1,615 - 1,753 
(Strecke 4211) 

b) --- 

10 a) --- 

b) Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche  
Größe: ca. 2754 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau nach 
Bauende 

 

14 a) -1,208 - -1,540 
(Strecke 4200) 

b) --- 

10 a) --- 

b) Herstellen einer temporären Baustellenzufahrt 
einschließlich Ausweichstelle 
Länge: ca. 400 m  
Breite: ca. 4,00 m (Ausweichstelle: ca. 10,00 m)  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau nach 
Bauende 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

15 a) -1,100 - -1,300 
(Strecke 4200) 

b) --- 

10 a) --- 

b) Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche  
Größe: ca. 5481 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau nach 
Bauende 

 

16 a) 1,469 
(Strecke 4211) 

b) Signal-, Steuer- und 
Fernmeldekabel, 
Gasleitung 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) terranets bw GmbH 

a2) terranets bw GmbH 

b1) terranets bw GmbH 

b2) terranets bw GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

17 a) 1,472 
(Strecke 4211) 

b) Gasleitung 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) terranets bw GmbH 

a2) terranets bw GmbH 

b1) terranets bw GmbH 

b2) terranets bw GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

18 a) 1,492 
(Strecke 4211) 

b) Stromkabel  110 kV 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) Stadtwerke Karlsruhe 
GmbH 

a2) Stadtwerke Karlsruhe 
GmbH 

b1) Stadtwerke Karlsruhe 
GmbH 

b2) Stadtwerke Karlsruhe 
GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

19 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1)  Verizon Deutschland 
GmbH 

a2) Verizon Deutschland 
GmbH 

b1) Verizon Deutschland 
GmbH 

b2) Verizon Deutschland 
GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

20 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel in 
Schutzrohr 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1)  Viatel GmbH 

a2) Viatel GmbH 

b1) Viatel GmbH 

b2) Viatel GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

21 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) Signal-, Steuer-, 
Fernmeldekabel, LWL-
Kabel 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) CenturyLink Germany 
GmbH 

a2) CenturyLink Germany 
GmbH 

b1) CenturyLink Germany 
GmbH 

b2) CenturyLink Germany 
GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

22 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) Interoute i-21 Germany 
GmbH 

a2) Interoute i-21 Germany 
GmbH 

b1) Interoute i-21 Germany 
GmbH 

b2) Interoute i-21 Germany 
GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

23 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel in 
Schutzrohren 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

a2) Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

b1) Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

b2) Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

24 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel in 
Schutzrohr 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) Telemaxx Kommunikation 
GmbH 

a2) Telemaxx Kommunikation 
GmbH 

b1) Telemaxx Kommunikation 
GmbH 

b2) Telemaxx Kommunikation 
GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

25 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1)  Unitymedia BW GmbH 

a2) Unitymedia BW GmbH 

b1) Unitymedia BW GmbH 

b2) Unitymedia BW GmbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

26 a) 1,493 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel 

 

 

 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1)  NGN Fiber Network KG 

a2) NGN Fiber Network KG 

b1) NGN Fiber Network KG 

b2) NGN Fiber Network KG 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

27 a) 1,553 
(Strecke 4211) 

b) LWL-Kabel, Schutzrohr 

11 a) --- 

b)  bauzeitliche Sicherung oder Umlegung 

a1) GLH Auffanggesellschaft 
mbH 

a2) GLH Auffanggesellschaft 
mbH 

b1) GLH Auffanggesellschaft 
mbH 

b2) GLH Auffanggesellschaft 
mbH 

 Maßnahme erfolgt in 
Abstimmung mit dem 
Leitungsträger 

 


