
Deponie Hölderle
Ausbau und Betrieb von DK 0 - und DK I - Deponieabschnitten und Restverfüllung der DK -0,5 - Deponie

Kostenberechnung für Oberflächenabdichtungen im Deponieabschnitt DK 0

Stand:      27.05.2019

Grundlagen :
alle Kostenangaben in € netto
Kostengrundlage sind ortsübliche Einheitspreis mit Kostenstand Anfang 2019
Planfeststellungsantrag der Sweco GmbH mit Stand April 2019
Kostenansatz für Realisierung jeweils in einem Bauabschnitt
Preissteigerungsindex für die einzelnen folgenden Bauabschnitte ist nicht berücksichtigt, da die Entwicklung der Baupreise nicht mit ausreichender Genauigkeit prognostizierbar ist
Kosten für zusätzlichen Grundstückserwerb sind nicht berücksichtigt

         Bauabschnitt Oberflächenabdichtung BA 0.1          Bauabschnitt Oberflächenabdichtung BA 0.2          Bauabschnitt Oberflächenabdichtung BA 0.3
Position Beschreibung Menge EP GP Menge EP GP Menge EP GP

1. Baustelleneinrichtung
1.1 Einrichten der Baustelle 1,00 psch 80.000,00 €/psch 80.000,00 € 1,00 psch 150.000,00 €/psch 150.000,00 € 1,00 psch 180.000,00 €/psch 180.000,00 €
1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €
1.3 Baustelle räumen 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 €
1.4 Container für Gutachter und Überwachung liefern, vorhalten und rückbauen 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 €
1.5 Baustellensicherung und Bauzäune 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 €

115.300,00 € 186.800,00 € 218.300,00 €

2. Vermessungsarbeiten
2.1 Vermessungsleistungen 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 € 1,00 psch 12.500,00 €/psch 12.500,00 €
2.2 Vermessungstrupp 30,00 Std 145,00 €/Std 4.350,00 € 40,00 Std 145,00 €/Std 5.800,00 € 40,00 Std 145,00 €/Std 5.800,00 €
2.3 Herstellung Messkontrollpegel einschließlich Einmessung 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 €
2.4 Kontrolleinmessung von Messkontrollpegeln 1,00 psch 1.400,00 €/psch 1.400,00 € 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 € 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 €

14.950,00 € 18.000,00 € 20.500,00 €

3. Dokumentations- und Revisionsunterlagen
3.1 Dokumentations- und Revisionsunterlagen 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
3.2 Bestandspläne 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 1.900,00 €/psch 1.900,00 € 1,00 psch 1.900,00 €/psch 1.900,00 €

4.000,00 € 5.400,00 € 5.400,00 €

4. Verkehrssicherung
4.1 Verkehrssicherung 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €
4.2 Straßenreinigung durchführen 60,00 Tage 125,00 €/Tag 7.500,00 € 80,00 Tage 125,00 €/Tag 10.000,00 € 80,00 Tage 125,00 €/Tag 10.000,00 €
4.3 Bewässerung von Straßen zur Staubniederschlagung 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €

13.500,00 € 16.000,00 € 16.000,00 €

5. Zaunarbeiten
5.1 Stabgitterzaun einschließlich Pfosten mit Erd- und Betonierarbeiten herstellen 50,00 m 55,00 €/m 2.750,00 € 200,00 m 55,00 €/m 11.000,00 € 200,00 m 55,00 €/m 11.000,00 €
5.2 Anschluss an bestehende Zaunanlage 2,00 St 280,00 €/St 560,00 € 2,00 St 280,00 €/St 560,00 € 2,00 St 280,00 €/St 560,00 €
5.3 Toranlage bis 5 m Breite einschließlich beidseitiger Anschluss an Zaunanlage 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 € 1,00 St 4.500,00 €/St 4.500,00 €
5.4 Rückbau Zaunanlage 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 €

4.310,00 € 12.560,00 € 34.060,00 €

5. Arbeits- und Emissionsschutz
5.1 Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €
5.2 Mess- und Kontrollmaßnahmen 1,00 psch 2.400,00 €/psch 2.400,00 € 1,00 psch 2.400,00 €/psch 2.400,00 € 1,00 psch 2.400,00 €/psch 2.400,00 €
5.3 Bodenbefeuchtung zur Staubniederschlagung durchführen 30,00 Tage 130,00 €/Tag 3.900,00 € 60,00 Tage 130,00 €/Tag 7.800,00 € 60,00 Tage 130,00 €/Tag 7.800,00 €

9.300,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €

6. Rückbau- und Freiräumungsarbeiten
6.1 Rodung von Sträuchern und Hecken 1.000,00 m² 3,50 €/m² 3.500,00 € 500,00 m² 3,50 €/m² 1.750,00 € 500,00 m² 3,50 €/m² 1.750,00 €
6.2 Beseitigung von Hindernissen 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
6.3 Beräumung des Baufeldes 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
6.4 Rückbau von Einrichtungen 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
6.5 Sicherung von Grundwassermessstellen, Schächten usw. 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
6.6 Sicherung von Leitungen 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 € 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 € 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 €
6.7 Sicherung von Gräben 50,00 m 50,00 €/m 2.500,00 € 50,00 m 50,00 €/m 2.500,00 € 50,00 m 50,00 €/m 2.500,00 €
6.8 Sicherung von Bauwerken 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €

21.500,00 € 20.750,00 € 20.750,00 €

7. Wasserhaltung
7.1 temporärer Abfangraben 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 €
7.2 temporäres Auffangbecken 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 €
7.3 Abwasserpumpe vorhalten und betreiben 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
7.4 temporäre Rohrleitungen und Schläuche 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €

12.300,00 € 12.300,00 € 12.300,00 €

8. Erdarbeiten
8.1 Suchschlitze 6,00 St 310,00 €/St 1.860,00 € 10,00 St 310,00 €/St 3.100,00 € 10,00 St 310,00 €/St 3.100,00 €
8.2 Handschachtung 30,00 m³ 120,00 €/m³ 3.600,00 € 60,00 m³ 120,00 €/m³ 7.200,00 € 60,00 m³ 120,00 €/m³ 7.200,00 €
8.3 Handschachtung mit Geräten 90,00 m³ 30,00 €/m³ 2.700,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 €
8.4 Freilegung von Rohren, Leitungen, Kabel usw. 100,00 m³ 8,50 €/m 850,00 € 100,00 m³ 8,50 €/m 850,00 € 80,00 m³ 8,50 €/m 680,00 €
8.5 Abtrag und Einbau von Boden, Deponat und dergleichen 10.000,00 m³ 10,50 €/m³ 105.000,00 € 9.500,00 m³ 10,50 €/m³ 99.750,00 € 11.000,00 m³ 10,50 €/m³ 115.500,00 €
8.6 Boden transportieren bis 4.000 m 3.000,00 m³ 3,50 €/m³ 10.500,00 € 2.500,00 m³ 3,50 €/m³ 8.750,00 € 3.500,00 m³ 3,50 €/m³ 12.250,00 €
8.7 Bodenstabilisierungsmaßnahmen einschließlich Aushaub und Einbau Steine 1.000,00 m² 45,00 €/m² 45.000,00 € 1.000,00 m² 45,00 €/m² 45.000,00 € 1.500,00 m² 45,00 €/m² 67.500,00 €
8.8 Profilierungsarbeiten und Herstellung Groblanum 19.900,00 m² 0,50 €/m² 9.950,00 € 18.700,00 m² 0,50 €/m² 9.350,00 € 21.000,00 m² 0,50 €/m² 10.500,00 €
8.9 Baugruben herstellen und wieder verfüllen 100,00 m³ 35,00 €/m³ 3.500,00 € 100,00 m³ 35,00 €/m³ 3.500,00 € 100,00 m³ 35,00 €/m³ 3.500,00 €
8.10 Rohrgräben herstellen und wieder verfüllen 50,00 m³ 45,00 €/m³ 2.250,00 € 50,00 m³ 45,00 €/m³ 2.250,00 € 50,00 m³ 45,00 €/m³ 2.250,00 €
8.11 Eigenüberwachung 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €

186.710,00 € 185.850,00 € 228.580,00 €

9. Versuchsfeld
9.1 statische Nachweise für Dichtungssysteme, Konzepte 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
9.2 Versuchsfeld für Oberflächenabdichtung herstellen 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 €
9.3 Untersuchungen und Dokumentation 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
9.4 Inegration des Versuchsfeldes in das Oberflächenabdichtungssystem 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 €
9.5 Rückbau Versuchsfeld als Zulage 1,00 psch 800,00 €/psch 800,00 € 1,00 psch 800,00 €/psch 800,00 € 1,00 psch 800,00 €/psch 800,00 €
9.6 Versuchsfeld für Materialeinbau 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 €

21.050,00 € 21.050,00 € 21.050,00 €

10. Oberflächenabdichtungssystem
10.1 Profilierung Deponieoberfläche 19.900,00 m² 0,60 €/m³ 11.940,00 € 18.700,00 m² 0,60 €/m³ 11.220,00 € 21.000,00 m² 0,60 €/m³ 12.600,00 €
10.2 Nachverdichtung der Deponieoberfläche 19.900,00 m² 0,30 €/m³ 5.970,00 € 18.700,00 m² 0,30 €/m³ 5.610,00 € 21.000,00 m² 0,30 €/m³ 6.300,00 €
10.3 Lieferung und Einbau der Trag- und Ausgleichsschicht 8.000,00 m² 2,50 €/m³ 20.000,00 € 7.000,00 m² 2,50 €/m³ 17.500,00 € 14.600,00 m² 2,50 €/m³ 36.500,00 €
10.4 Einbau von bauseits gestelltem Material zur Trag- und Ausgleichsschicht 5.000,00 m² 4,50 €/m³ 22.500,00 € 3.000,00 m² 4,50 €/m³ 13.500,00 € 5.000,00 m² 4,50 €/m³ 22.500,00 €
10.5 Eigenüberwachung Trag- und Ausgleichsschicht 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
10.6 Feinplanum auf Trag- und Ausgleichsschicht 13.000,00 m² 0,50 €/m² 6.500,00 € 10.000,00 m² 0,50 €/m² 5.000,00 € 19.600,00 m² 0,50 €/m² 9.800,00 €
10.7 geotextiles Trennvlies mit mindestens 400 g/m² Flächengewicht 12.600,00 m² 3,50 €/m² 44.100,00 € 9.600,00 m² 3,50 €/m² 33.600,00 € 19.600,00 m² 3,50 €/m² 68.600,00 €
10.8 geotextiles Schutzvlies mt mindestens 1.200 g/m² Flächengewicht 12.600,00 m² 13,00 €/m² 163.800,00 € 9.600,00 m² 13,00 €/m² 124.800,00 € 19.600,00 m² 13,00 €/m² 254.800,00 €
10.9 mineralisches Dränagematerial für Andeckungen, Abfangungen usw. 200,00 to 33,00 €/to 6.600,00 € 150,00 to 33,00 €/to 4.950,00 € 250,00 to 33,00 €/to 8.250,00 €
10.10 Eigenüberwachung mineralisches Dränagematerial 1,00 psch 1.700,00 €/psch 1.700,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
10.11 bauseits gelagerter Rekultivierungsboden einbauen 5.000,00 m³ 3,50 €/m³ 17.500,00 € 3.000,00 m³ 3,50 €/m³ 10.500,00 € 5.000,00 m³ 3,50 €/m³ 17.500,00 €
10.12 Rekultivierungsboden liefern und einbauen 7.000,00 m³ 8,50 €/m³ 59.500,00 € 6.100,00 m³ 8,50 €/m³ 51.850,00 € 14.200,00 m³ 8,50 €/m³ 120.700,00 €
10.13 Zulage für verdichteten Einbau des Rekultivierungsbodens 12.000,00 m² 2,50 €/m² 30.000,00 € 9.100,00 m² 2,50 €/m² 22.750,00 € 19.200,00 m² 2,50 €/m² 48.000,00 €
10.14 Feinplanum 12.000,00 m² 0,30 €/m² 3.600,00 € 9.100,00 m² 0,30 €/m² 2.730,00 € 19.200,00 m² 0,30 €/m² 5.760,00 €
10.15 Randüberdeckung zur Witterungssicherung 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
10.16 Eigenüberwachung Rekultivierungsboden 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 €

401.710,00 € 300.680,00 € 611.910,00 €

11. Bepflanzung
11.1 Pflanzflächen vorbereiten und Planum herstellen 12.000,00 m² 0,10 €/m² 1.200,00 € 9.100,00 m² 0,10 €/m² 910,00 € 19.200,00 m² 0,10 €/m² 1.920,00 €
11.2 Anspritzbegrünung mit Saatgut und Mulch herstellen 12.000,00 m² 3,00 €/m² 36.000,00 € 9.100,00 m² 3,00 €/m² 27.300,00 € 19.200,00 m² 3,00 €/m² 57.600,00 €
11.3 Gehölzpflanzungen 5.000,00 m² 4,50 €/m² 22.500,00 € 3.000,00 m² 4,50 €/m² 13.500,00 € 8.000,00 m² 4,50 €/m² 36.000,00 €
11.4 Wässern im Rahmen der Fertigstellungspflege 12.000,00 m² 0,30 €/m² 3.600,00 € 9.100,00 m² 0,30 €/m² 2.730,00 € 19.200,00 m² 0,30 €/m² 5.760,00 €
11.5 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 12.000,00 m² 0,50 €/m² 6.000,00 € 9.100,00 m² 0,50 €/m² 4.550,00 € 19.200,00 m² 0,50 €/m² 9.600,00 €

69.300,00 € 48.990,00 € 110.880,00 €

12. Böschungsabfangungen
12.1 Montagezeichnung und statische Berechnung 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 €
12.2 Schotterunterbau für Steilböschungsabfangung 60,00 m 12,50 €/m 750,00 € 50,00 m 12,50 €/m 625,00 € 50,00 m 12,50 €/m 625,00 €
12.3 Drahtgitterkorb oder alternative Ausführung 10,00 m 150,00 €/m 1.500,00 € 10,00 m 150,00 €/m 1.500,00 € 10,00 m 150,00 €/m 1.500,00 €
12.4 Schotterverwallung mit Trennvlies 410,00 m 80,00 €/m 32.800,00 € 50,00 m 80,00 €/m 4.000,00 € 50,00 m 80,00 €/m 4.000,00 €

37.950,00 € 9.025,00 € 9.025,00 €

13. Straßen- und Wegebau
13.1 Fahrbahnunterbau aufnehmen 100,00 m² 3,00 €/m² 300,00 € 60,00 m² 3,00 €/m² 180,00 € 50,00 m² 3,00 €/m² 150,00 €
13.2 Frostschutzschicht  herstellen 600,00 m² 11,50 €/m² 6.900,00 € 300,00 m² 11,50 €/m² 3.450,00 € 450,00 m² 11,50 €/m² 5.175,00 €
13.3 Tragschicht aus Tragschichtmaterial herstellen 600,00 m² 7,50 €/m² 4.500,00 € 300,00 m² 7,50 €/m² 2.250,00 € 450,00 m² 7,50 €/m² 3.375,00 €
13.4 Deckschicht aus Splitt oder gleichwertig herstellen 600,00 m² 15,00 €/m² 9.000,00 € 300,00 m² 15,00 €/m² 4.500,00 € 450,00 m² 15,00 €/m² 6.750,00 €
13.5 Asphalttragschicht als Unterbau der Betriebswege einbauen 50,00 m² 18,50 €/m² 925,00 € 30,00 m² 18,50 €/m² 555,00 € 50,00 m² 18,50 €/m² 925,00 €
13.6 Asphalttragschicht in Nebenbereichen 10,00 to 98,00 €/to 980,00 € 10,00 to 98,00 €/to 980,00 € 30,00 to 98,00 €/to 2.940,00 €
13.7 Asphaltdeckschicht 50,00 m² 14,50 €/m² 725,00 € 30,00 m² 14,50 €/m² 435,00 € 50,00 m² 14,50 €/m² 725,00 €
13.8 Beton C 16/20 oder C 25/30 20,00 m² 190,00 €/m² 3.800,00 € 15,00 m² 190,00 €/m² 2.850,00 € 20,00 m² 190,00 €/m² 3.800,00 €
13.9 Rückbau asphaltierter Fahrbahnbelag einschließlich Unterbau 100,00 m² 5,00 €/m² 500,00 € 20,00 m² 5,00 €/m² 100,00 € 30,00 m² 5,00 €/m² 150,00 €
13.10 Rückbau Betriebswege in geschotterter Ausführung 100,00 m² 5,50 €/m² 550,00 € 20,00 m² 5,50 €/m² 110,00 € 20,00 m² 5,50 €/m² 110,00 €
13.11 Verkehrssicherungseinrichtungen 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 1,00 psch 12.000,00 €/psch 12.000,00 €
13.12 Beschilderung 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 € 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 €

33.680,00 € 23.910,00 € 37.600,00 €

14. Entwässerungseinrichtungen
14.1 Entwässerungsgräben 200,00 m 60,00 €/m 12.000,00 € 100,00 m 60,00 €/m 6.000,00 € 100,00 m 60,00 €/m 6.000,00 €
14.2 Randgraben 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 €
14.3 Verrohrungen 20,00 m 120,00 €/m 2.400,00 € 5,00 m 120,00 €/m 600,00 € 5,00 m 120,00 €/m 600,00 €
14.4 Wasserbaupflaster einschließlich Betonunterbau 300,00 m² 45,00 €/m² 13.500,00 € 150,00 m² 45,00 €/m² 6.750,00 € 150,00 m² 45,00 €/m² 6.750,00 €
14.5 Ausbau der vorhandenen Becken und Anpassung an den Betriebszustand 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
14.6 Erweiterung und Integration des Erdbeckens 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €
14.7 temporäre Entwässerungseinrichtungen für Zwischenzustände 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €

62.900,00 € 23.350,00 € 23.350,00 €

15. sonstige Kosten
15.1 Setzungspegel 4,00 St 750,00 €/St 3.000,00 € 6,00 St 750,00 €/St 4.500,00 € 4,00 St 750,00 €/St 3.000,00 €
15.2 Setzungsmarken 3,00 St 100,00 €/St 300,00 € 2,00 St 100,00 €/St 200,00 € 2,00 St 100,00 €/St 200,00 €
15.3 Stundenlohnarbeiten 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 25.000,00 €/psch 25.000,00 €

18.300,00 € 24.700,00 € 28.200,00 €

16. technische Einrichtungen
16.1 Anpassung von Revisionsschächten an das Deponiekörperprofil 1,00 psch 50.000,00 €/psch 50.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 €
16.2 Sicherung von Schächten 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 5.500,00 €/psch 5.500,00 € 1,00 psch 5.500,00 €/psch 5.500,00 €

52.500,00 € 25.500,00 € 25.500,00 €

Summe Netto - Kosten 1.079.260,00 € 948.065,00 € 1.436.605,00 €

19 % Mehrwertsteuer 205.059,40 € 180.132,35 € 272.954,95 €

Summe Brutto - Kosten 1.284.319,40 € 1.128.197,35 € 1.709.559,95 €


