
Deponie Hölderle
Ausbau und Betrieb von DK 0 - und DK I - Deponieabschnitten und Restverfüllung der DK -0,5 - Deponie

Kostenberechnung für Oberflächenabdichtungen im Deponieabschnitt DK I

Stand:      27.05.2019

Grundlagen :
alle Kostenangaben in € netto
Kostengrundlage sind ortsübliche Einheitspreis mit Kostenstand Anfang 2019
Planfeststellungsantrag der Sweco GmbH mit Stand April 2019
Kostenansatz für Realisierung jeweils in einem Bauabschnitt
Preissteigerungsindex für die einzelnen folgenden Bauabschnitte ist nicht berücksichtigt, da die Entwicklung der Baupreise nicht mit ausreichender Genauigkeit prognostizierbar ist
Kosten für zusätzlichen Grundstückserwerb sind nicht berücksichtigt

         Bauabschnitt Oberflächenabdichtung BA I.1          Bauabschnitt Oberflächenabdichtung BA I.2          Bauabschnitt Oberflächenabdichtung BA I.3
Position Beschreibung Menge EP GP Menge EP GP Menge EP GP

1. Baustelleneinrichtung
1.1 Einrichten der Baustelle 1,00 psch 110.000,00 €/psch 110.000,00 € 1,00 psch 180.000,00 €/psch 180.000,00 € 1,00 psch 230.000,00 €/psch 230.000,00 €
1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €
1.3 Baustelle räumen 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 €
1.4 Container für Gutachter und Überwachung liefern, vorhalten und rückbauen 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 €
1.5 Baustellensicherung und Bauzäune 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 €

145.300,00 € 216.800,00 € 268.300,00 €

2. Vermessungsarbeiten
2.1 Vermessungsleistungen 1,00 psch 12.000,00 €/psch 12.000,00 € 1,00 psch 14.000,00 €/psch 14.000,00 € 1,00 psch 16.000,00 €/psch 16.000,00 €
2.2 Vermessungstrupp 40,00 Std 145,00 €/Std 5.800,00 € 60,00 Std 145,00 €/Std 8.700,00 € 60,00 Std 145,00 €/Std 8.700,00 €
2.3 Herstellung Messkontrollpegel einschließlich Einmessung 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 €
2.4 Kontrolleinmessung von Messkontrollpegeln 1,00 psch 1.400,00 €/psch 1.400,00 € 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 € 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 €

20.400,00 € 24.900,00 € 26.900,00 €

3. Dokumentations- und Revisionsunterlagen
3.1 Dokumentations- und Revisionsunterlagen 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 4.500,00 €/psch 4.500,00 € 1,00 psch 4.500,00 €/psch 4.500,00 €
3.2 Bestandspläne 1,00 psch 1.800,00 €/psch 1.800,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €

5.300,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €

4. Verkehrssicherung
4.1 Verkehrssicherung 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €
4.2 Straßenreinigung durchführen 80,00 Tage 125,00 €/Tag 10.000,00 € 100,00 Tage 125,00 €/Tag 12.500,00 € 100,00 Tage 125,00 €/Tag 12.500,00 €
4.3 Bewässerung von Straßen zur Staubniederschlagung 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €

16.000,00 € 18.500,00 € 18.500,00 €

5. Zaunarbeiten
5.1 Stabgitterzaun einschließlich Pfosten mit Erd- und Betonierarbeiten herstellen 50,00 m 55,00 €/m 2.750,00 € 200,00 m 55,00 €/m 11.000,00 € 200,00 m 55,00 €/m 11.000,00 €
5.2 Anschluss an bestehende Zaunanlage 2,00 St 280,00 €/St 560,00 € 2,00 St 280,00 €/St 560,00 € 2,00 St 280,00 €/St 560,00 €
5.3 Toranlage bis 5 m Breite einschließlich beidseitiger Anschluss an Zaunanlage 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 € 1,00 St 4.500,00 €/St 4.500,00 €
5.4 Rückbau Zaunanlage 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €

4.310,00 € 12.560,00 € 31.060,00 €

5. Arbeits- und Emissionsschutz
5.1 Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 1,00 psch 9.000,00 €/psch 9.000,00 € 1,00 psch 9.000,00 €/psch 9.000,00 € 1,00 psch 9.000,00 €/psch 9.000,00 €
5.2 Mess- und Kontrollmaßnahmen 1,00 psch 4.800,00 €/psch 4.800,00 € 1,00 psch 4.800,00 €/psch 4.800,00 € 1,00 psch 4.800,00 €/psch 4.800,00 €
5.3 Bodenbefeuchtung zur Staubniederschlagung durchführen 30,00 Tage 130,00 €/Tag 3.900,00 € 60,00 Tage 130,00 €/Tag 7.800,00 € 60,00 Tage 130,00 €/Tag 7.800,00 €

17.700,00 € 21.600,00 € 21.600,00 €

6. Rückbau- und Freiräumungsarbeiten
6.1 Rodung von Sträuchern und Hecken 1.500,00 m² 3,50 €/m² 5.250,00 € 500,00 m² 3,50 €/m² 1.750,00 € 500,00 m² 3,50 €/m² 1.750,00 €
6.2 Beseitigung von Hindernissen 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
6.3 Beräumung des Baufeldes 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
6.4 Rückbau von Einrichtungen 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
6.5 Sicherung von Grundwassermessstellen, Schächten usw. 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
6.6 Sicherung von Leitungen 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 € 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 € 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 €
6.7 Sicherung von Gräben 50,00 m 50,00 €/m 2.500,00 € 50,00 m 50,00 €/m 2.500,00 € 50,00 m 50,00 €/m 2.500,00 €
6.8 Sicherung von Bauwerken 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €

23.250,00 € 20.750,00 € 20.750,00 €

7. Wasserhaltung
7.1 temporärer Abfangraben 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 €
7.2 temporäres Auffangbecken 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 €
7.3 Abwasserpumpe vorhalten und betreiben 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
7.4 temporäre Rohrleitungen und Schläuche 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €

12.300,00 € 12.300,00 € 12.300,00 €

8. Erdarbeiten
8.1 Suchschlitze 12,00 St 310,00 €/St 3.720,00 € 18,00 St 310,00 €/St 5.580,00 € 18,00 St 310,00 €/St 5.580,00 €
8.2 Handschachtung 40,00 m³ 120,00 €/m³ 4.800,00 € 80,00 m³ 120,00 €/m³ 9.600,00 € 80,00 m³ 120,00 €/m³ 9.600,00 €
8.3 Handschachtung mit Geräten 90,00 m³ 30,00 €/m³ 2.700,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 €
8.4 Freilegung von Rohren, Leitungen, Kabel usw. 100,00 m³ 8,50 €/m 850,00 € 70,00 m³ 8,50 €/m 595,00 € 70,00 m³ 8,50 €/m 595,00 €
8.5 Abtrag und Einbau von Boden, Deponat und dergleichen 16.000,00 m³ 10,50 €/m³ 168.000,00 € 13.000,00 m³ 10,50 €/m³ 136.500,00 € 13.000,00 m³ 10,50 €/m³ 136.500,00 €
8.6 Boden transportieren bis 4.000 m 4.000,00 m³ 3,50 €/m³ 14.000,00 € 3.000,00 m³ 3,50 €/m³ 10.500,00 € 3.000,00 m³ 3,50 €/m³ 10.500,00 €
8.7 Bodenstabilisierungsmaßnahmen einschließlich Aushaub und Einbau Steine 3.000,00 m² 45,00 €/m² 135.000,00 € 1.500,00 m² 45,00 €/m² 67.500,00 € 1.500,00 m² 45,00 €/m² 67.500,00 €
8.8 Profilierungsarbeiten und Herstellung Groblanum 32.000,00 m² 0,80 €/m² 25.600,00 € 25.700,00 m² 0,80 €/m² 20.560,00 € 24.400,00 m² 0,80 €/m² 19.520,00 €
8.9 Baugruben herstellen und wieder verfüllen 100,00 m³ 35,00 €/m³ 3.500,00 € 100,00 m³ 35,00 €/m³ 3.500,00 € 100,00 m³ 35,00 €/m³ 3.500,00 €
8.10 Rohrgräben herstellen und wieder verfüllen 50,00 m³ 45,00 €/m³ 2.250,00 € 50,00 m³ 45,00 €/m³ 2.250,00 € 50,00 m³ 45,00 €/m³ 2.250,00 €
8.11 Eigenüberwachung 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 €

364.420,00 € 266.185,00 € 265.145,00 €

9. Versuchsfeld
9.1 statische Nachweise für Dichtungssysteme, Konzepte 1,00 psch 10.500,00 €/psch 10.500,00 € 1,00 psch 10.500,00 €/psch 10.500,00 € 1,00 psch 10.500,00 €/psch 10.500,00 €
9.2 Versuchsfeld für Oberflächenabdichtung herstellen 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 € 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 € 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 €
9.3 Untersuchungen und Dokumentation 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
9.4 Inegration des Versuchsfeldes in das Oberflächenabdichtungssystem 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
9.5 Rückbau Versuchsfeld als Zulage 1,00 psch 2.200,00 €/psch 2.200,00 € 1,00 psch 2.200,00 €/psch 2.200,00 € 1,00 psch 2.200,00 €/psch 2.200,00 €
9.6 Versuchsfeld für Materialeinbau 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 €

40.450,00 € 40.450,00 € 40.450,00 €

10. Oberflächenabdichtungssystem
10.1 Profilierung Deponieoberfläche 32.000,00 m² 0,60 €/m³ 19.200,00 € 25.700,00 m² 0,60 €/m³ 15.420,00 € 24.400,00 m² 0,60 €/m³ 14.640,00 €
10.2 Nachverdichtung der Deponieoberfläche 32.000,00 m² 0,30 €/m³ 9.600,00 € 25.700,00 m² 0,30 €/m³ 7.710,00 € 24.400,00 m² 0,30 €/m³ 7.320,00 €
10.3 Lieferung und Einbau der Trag- und Ausgleichsschicht 17.000,00 m² 2,50 €/m³ 42.500,00 € 10.000,00 m² 2,50 €/m³ 25.000,00 € 17.500,00 m² 2,50 €/m³ 43.750,00 €
10.4 Einbau von bauseits gestelltem Material zur Trag- und Ausgleichsschicht 8.000,00 m² 4,50 €/m³ 36.000,00 € 4.500,00 m² 4,50 €/m³ 20.250,00 € 5.000,00 m² 4,50 €/m³ 22.500,00 €
10.5 Eigenüberwachung Trag- und Ausgleichsschicht 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
10.6 Feinplanum auf Trag- und Ausgleichsschicht 25.000,00 m² 0,50 €/m² 12.500,00 € 14.500,00 m² 0,50 €/m² 7.250,00 € 22.500,00 m² 0,50 €/m² 11.250,00 €
10.7 mineralische Schutzschicht, Körnung bis 20 mm 25.000,00 m² 1,50 €/m² 37.500,00 € 14.500,00 m² 1,50 €/m² 21.750,00 € 22.500,00 m² 1,50 €/m² 33.750,00 €
10.8 Restkeilverfüllung in Randbereichen 5.000,00 m³ 7,00 €/m³ 35.000,00 € 3.500,00 m³ 7,00 €/m³ 24.500,00 € 3.500,00 m³ 7,00 €/m³ 24.500,00 €
10.9 Eigenüberwachung mineralische Schutzschicht 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
10.10 Kunststoffdichtungsbahn 22.000,00 m² 16,00 €/m² 352.000,00 € 14.000,00 m² 16,00 €/m² 224.000,00 € 22.500,00 m² 16,00 €/m² 360.000,00 €
10.11 Rohrdurchführungsprofil klein 2,00 St 600,00 €/St 1.200,00 € 2,00 St 600,00 €/St 1.200,00 € 2,00 St 600,00 €/St 1.200,00 €
10.12 Rohrdurchführungsprofil groß 1,00 St 1.200,00 €/St 1.200,00 € 1,00 St 1.200,00 €/St 1.200,00 € 1,00 St 1.200,00 €/St 1.200,00 €
10.13 Extrusionsschweißnaht 4.500,00 m 38,00 €/m 171.000,00 € 3.000,00 m 38,00 €/m 114.000,00 € 4.500,00 m 38,00 €/m 171.000,00 €
10.14 Verlegeplan Kunststoffdichtungsbahn 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
10.15 geotextiles Trennvlies mit mindestens 400 g/m² Flächengewicht 22.000,00 m² 3,50 €/m² 77.000,00 € 14.000,00 m² 3,50 €/m² 49.000,00 € 22.200,00 m² 3,50 €/m² 77.700,00 €
10.16 geotextiles Schutzvlies mt mindestens 1.200 g/m² Flächengewicht 20.000,00 m² 13,00 €/m² 260.000,00 € 14.000,00 m² 13,00 €/m² 182.000,00 € 22.200,00 m² 13,00 €/m² 288.600,00 €
10.17 Dränagebahn 20.000,00 m² 8,50 €/m² 170.000,00 € 14.000,00 m² 8,50 €/m² 119.000,00 € 22.200,00 m² 8,50 €/m² 188.700,00 €
10.18 Verlegeplan Dränagebahn 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 €
10.19 Geogitter für Neigungen steiler 1 : 3 6.000,00 m² 8,00 €/m² 48.000,00 € 2.000,00 m² 8,00 €/m² 16.000,00 € 4.000,00 m² 8,00 €/m² 32.000,00 €
10.20 Geogitter für bewehrte Erde 2.000,00 m² 10,00 €/m² 20.000,00 € 1.000,00 m² 10,00 €/m² 10.000,00 € 2.000,00 m² 10,00 €/m² 20.000,00 €
10.21 mineralisches Dränagematerial für Andeckungen, Abfangungen usw. 200,00 to 33,00 €/to 6.600,00 € 100,00 to 33,00 €/to 3.300,00 € 150,00 to 33,00 €/to 4.950,00 €
10.22 Eigenüberwachung mineralisches Dränagematerial 1,00 psch 1.700,00 €/psch 1.700,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
10.23 bauseits gelagerter Rekultivierungsboden einbauen 7.000,00 m³ 3,50 €/m³ 24.500,00 € 5.000,00 m³ 3,50 €/m³ 17.500,00 € 5.000,00 m³ 3,50 €/m³ 17.500,00 €
10.24 Rekultivierungsboden liefern und einbauen 12.000,00 m³ 8,50 €/m³ 102.000,00 € 13.000,00 m³ 8,50 €/m³ 110.500,00 € 16.800,00 m³ 8,50 €/m³ 142.800,00 €
10.25 Zulage für verdichteten Einbau des Rekultivierungsbodens 19.000,00 m² 2,50 €/m² 47.500,00 € 13.500,00 m² 2,50 €/m² 33.750,00 € 21.800,00 m² 2,50 €/m² 54.500,00 €
10.26 Feinplanum 19.000,00 m² 0,30 €/m² 5.700,00 € 13.500,00 m² 0,30 €/m² 4.050,00 € 21.800,00 m² 0,30 €/m² 6.540,00 €
10.27 Randüberdeckung zur Witterungssicherung 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 12.000,00 €/psch 12.000,00 €
10.28 Eigenüberwachung Rekultivierungsboden 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 €

1.498.200,00 € 1.032.880,00 € 1.558.900,00 €

11. Bepflanzung
11.1 Pflanzflächen vorbereiten und Planum herstellen 19.000,00 m² 0,10 €/m² 1.900,00 € 13.500,00 m² 0,10 €/m² 1.350,00 € 21.800,00 m² 0,10 €/m² 2.180,00 €
11.2 Anspritzbegrünung mit Saatgut und Mulch herstellen 19.000,00 m² 3,00 €/m² 57.000,00 € 13.500,00 m² 3,00 €/m² 40.500,00 € 21.800,00 m² 3,00 €/m² 65.400,00 €
11.3 Gehölzpflanzungen 7.000,00 m² 4,50 €/m² 31.500,00 € 5.000,00 m² 4,50 €/m² 22.500,00 € 7.000,00 m² 4,50 €/m² 31.500,00 €
11.4 Wässern im Rahmen der Fertigstellungspflege 19.000,00 m² 0,30 €/m² 5.700,00 € 13.500,00 m² 0,30 €/m² 4.050,00 € 21.800,00 m² 0,30 €/m² 6.540,00 €
11.5 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 19.000,00 m² 0,50 €/m² 9.500,00 € 13.500,00 m² 0,50 €/m² 6.750,00 € 21.800,00 m² 0,50 €/m² 10.900,00 €

105.600,00 € 75.150,00 € 116.520,00 €

12. Böschungsabfangungen
12.1 Montagezeichnung uns statische Berechnung 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 €
12.2 Schotterunterbau für Steilböschungsabfangung 80,00 m 12,50 €/m 1.000,00 € 40,00 m 12,50 €/m 500,00 € 40,00 m 12,50 €/m 500,00 €
12.3 Drahtgitterkorb oder alternative Ausführung 80,00 m 150,00 €/m 12.000,00 € 40,00 m 150,00 €/m 6.000,00 € 40,00 m 150,00 €/m 6.000,00 €
12.4 Schotterverwallung mit Trennvlies 480,00 m 80,00 €/m 38.400,00 € 50,00 m 80,00 €/m 4.000,00 € 50,00 m 80,00 €/m 4.000,00 €

54.300,00 € 13.400,00 € 13.400,00 €

13. Straßen- und Wegebau
13.1 Fahrbahnunterbau aufnehmen 150,00 m² 3,00 €/m² 450,00 € 50,00 m² 3,00 €/m² 150,00 € 100,00 m² 3,00 €/m² 300,00 €
13.2 Frostschutzschicht  herstellen 1.200,00 m² 11,50 €/m² 13.800,00 € 450,00 m² 11,50 €/m² 5.175,00 € 500,00 m² 11,50 €/m² 5.750,00 €
13.3 Tragschicht aus Tragschichtmaterial herstellen 1.200,00 m² 7,50 €/m² 9.000,00 € 450,00 m² 7,50 €/m² 3.375,00 € 500,00 m² 7,50 €/m² 3.750,00 €
13.4 Deckschicht aus Splitt oder gleichwertig herstellen 1.200,00 m² 15,00 €/m² 18.000,00 € 450,00 m² 15,00 €/m² 6.750,00 € 500,00 m² 15,00 €/m² 7.500,00 €
13.5 Asphalttragschicht als Unterbau der Betriebswege einbauen 200,00 m² 18,50 €/m² 3.700,00 € 150,00 m² 18,50 €/m² 2.775,00 € 150,00 m² 18,50 €/m² 2.775,00 €
13.6 Asphalttragschicht in Nebenbereichen 10,00 to 98,00 €/to 980,00 € 10,00 to 98,00 €/to 980,00 € 30,00 to 98,00 €/to 2.940,00 €
13.7 Asphaltdeckschicht 200,00 m² 14,50 €/m² 2.900,00 € 150,00 m² 14,50 €/m² 2.175,00 € 1,00 m² 14,50 €/m² 14,50 €
13.8 Beton C 16/20 oder C 25/30 100,00 m² 190,00 €/m² 19.000,00 € 50,00 m² 190,00 €/m² 9.500,00 € 150,00 m² 190,00 €/m² 28.500,00 €
13.9 Rückbau asphaltierter Fahrbahnbelag einschließlich Unterbau 50,00 m² 5,00 €/m² 250,00 € 50,00 m² 5,00 €/m² 250,00 € 80,00 m² 5,00 €/m² 400,00 €
13.10 Rückbau Betriebswege in geschotterter Ausführung 70,00 m² 5,50 €/m² 385,00 € 50,00 m² 5,50 €/m² 275,00 € 80,00 m² 5,50 €/m² 440,00 €
13.11 Verkehrssicherungseinrichtungen 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 1,00 psch 12.000,00 €/psch 12.000,00 €
13.12 Beschilderung 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 € 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 €

73.965,00 € 39.905,00 € 65.869,50 €

14. Entwässerungseinrichtungen
14.1 Entwässerungsgräben 350,00 m 60,00 €/m 21.000,00 € 120,00 m 60,00 €/m 7.200,00 € 150,00 m 60,00 €/m 9.000,00 €
14.2 Randgraben 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 €
14.3 Verrohrungen 0,00 m 120,00 €/m 0,00 € 0,00 m 120,00 €/m 0,00 € 0,00 m 120,00 €/m 0,00 €
14.4 Wasserbaupflaster einschließlich Betonunterbau 500,00 m² 45,00 €/m² 22.500,00 € 170,00 m² 45,00 €/m² 7.650,00 € 200,00 m² 45,00 €/m² 9.000,00 €
14.5 Ausbau der vorhandenen Becken und Anpassung an den Betriebszustand 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
14.6 Erweiterung und Integration des Erdbeckens 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €
14.7 temporäre Entwässerungseinrichtungen für Zwischenzustände 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €

71.000,00 € 22.850,00 € 26.000,00 €

15. sonstige Kosten
15.1 Setzungspegel 4,00 St 750,00 €/St 3.000,00 € 6,00 St 750,00 €/St 4.500,00 € 4,00 St 750,00 €/St 3.000,00 €
15.2 Setzungsmarken 2,00 St 100,00 €/St 200,00 € 2,00 St 100,00 €/St 200,00 € 2,00 St 100,00 €/St 200,00 €
15.3 Stundenlohnarbeiten 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 25.000,00 €/psch 25.000,00 €

18.200,00 € 24.700,00 € 28.200,00 €

16. technische Einrichtungen
16.1 Anpassung von Revisionsschächten an das Deponiekörperprofil 1,00 psch 50.000,00 €/psch 50.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 €
16.2 Sicherung von Schächten 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 5.500,00 €/psch 5.500,00 € 1,00 psch 5.500,00 €/psch 5.500,00 €

52.500,00 € 25.500,00 € 25.500,00 €

Summe Netto - Kosten 2.523.195,00 € 1.874.930,00 € 2.545.894,50 €

19 % Mehrwertsteuer 479.407,05 € 356.236,70 € 483.719,96 €

Summe Brutto - Kosten 3.002.602,05 € 2.231.166,70 € 3.029.614,46 €


