
Deponie Hölderle
Ausbau und Betrieb von DK 0 - und DK I - Deponieabschnitten und Restverfüllung der DK -0,5 - Deponie

Kostenberechnung für Basis- und Böschungsabdichtungen im Deponieabschnitt DK 0

Stand:      27.05.2019

Grundlagen :
alle Kostenangaben in € netto
Kostengrundlage sind ortsübliche Einheitspreis mit Kostenstand Anfang 2019
Planfeststellungsantrag der Sweco GmbH mit Stand April 2019
Kostenansatz für Realisierung jeweils in einem Bauabschnitt
Preissteigerungsindex für die einzelnen folgenden Bauabschnitte ist nicht berücksichtigt, da die Entwicklung der Baupreise nicht mit ausreichender Genauigkeit prognostizierbar ist
Kosten für zusätzlichen Grundstückserwerb sind nicht berücksichtigt

  Bauabschnitt Basis- und Böschungsabdichtung BA 0.1   Bauabschnitt Basis- und Böschungsabdichtung BA 0.2   Bauabschnitt Basis- und Böschungsabdichtung BA 0.3
Position Beschreibung Menge EP GP Menge EP GP Menge EP GP

1. Baustelleneinrichtung
1.1 Einrichten der Baustelle 1,00 psch 250.000,00 €/psch 250.000,00 € 1,00 psch 230.000,00 €/psch 230.000,00 € 1,00 psch 230.000,00 €/psch 230.000,00 €
1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €
1.3 Baustelle räumen 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 € 1,00 psch 6.500,00 €/psch 6.500,00 €
1.4 Container für Gutachter und Überwachung liefern, vorhalten und rückbauen 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 € 1,00 psch 8.800,00 €/psch 8.800,00 €
1.5 Baustellensicherung und Bauzäune 1,00 psch 10.000,00 €/psch 10.000,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

293.300,00 € 267.800,00 € 265.300,00 €

2. Vermessungsarbeiten
2.1 Vermessungsleistungen 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €
2.2 Vermessungstrupp 60,00 Std 145,00 €/Std 8.700,00 € 40,00 Std 145,00 €/Std 5.800,00 € 40,00 Std 145,00 €/Std 5.800,00 €
2.3 Herstellung Messkontrollpegel einschließlich Einmessung 1,00 psch 1.800,00 €/psch 1.800,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 € 1,00 psch 1.500,00 €/psch 1.500,00 €
2.4 Kontrolleinmessung von Messkontrollpegeln 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 1.700,00 €/psch 1.700,00 € 1,00 psch 1.700,00 €/psch 1.700,00 €

30.500,00 € 24.000,00 € 24.000,00 €

3. Dokumentations- und Revisionsunterlagen
3.1 Dokumentations- und Revisionsunterlagen 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
3.2 Bestandspläne 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 1.800,00 €/psch 1.800,00 € 1,00 psch 1.800,00 €/psch 1.800,00 €

8.000,00 € 5.800,00 € 5.800,00 €

4. Verkehrssicherung
4.1 Verkehrssicherung 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
4.2 Straßenreinigung durchführen 100,00 Tage 125,00 €/Tag 12.500,00 € 80,00 Tage 125,00 €/Tag 10.000,00 € 80,00 Tage 125,00 €/Tag 10.000,00 €
4.3 Bewässerung von Straßen zur Staubniederschlagung 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €

19.500,00 € 17.000,00 € 17.000,00 €

5. Zaunarbeiten
5.1 Stabgitterzaun einschließlich Pfosten mit Erd- und Betonierarbeiten herstellen 150,00 m 55,00 €/m 8.250,00 € 50,00 m 55,00 €/m 2.750,00 € 50,00 m 55,00 €/m 2.750,00 €
5.2 Anschluss an bestehende Zaunanlage 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 0,00 psch 2.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 2.000,00 €/psch 0,00 €
5.3 Toranlage bis 5 m Breite einschließlich beidseitiger Anschluss an Zaunanlage 1,00 St 4.500,00 €/St 4.500,00 € 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 4.500,00 €/St 0,00 €

14.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 €

6. Arbeits- und Emissionsschutz
6.1 Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
6.2 Mess- und Kontrollmaßnahmen 1,00 psch 2.800,00 €/psch 2.800,00 € 1,00 psch 2.800,00 €/psch 2.800,00 € 1,00 psch 2.800,00 €/psch 2.800,00 €
6.3 Bodenbefeuchtung zur Staubniederschlagung durchführen 50,00 Tage 130,00 €/Tag 6.500,00 € 50,00 Tage 130,00 €/Tag 6.500,00 € 50,00 Tage 130,00 €/Tag 6.500,00 €

14.300,00 € 14.300,00 € 14.300,00 €

7. Rückbau- und Freiräumungsarbeiten
7.1 Rodung von Sträuchern und Hecken 25.000,00 m² 3,50 €/m² 87.500,00 € 4.000,00 m² 3,50 €/m² 14.000,00 € 4.000,00 m² 3,50 €/m² 14.000,00 €
7.2 Fällen von Gehölzen 400,00 St 200,00 €/St 80.000,00 € 10,00 St 200,00 €/St 2.000,00 € 10,00 St 200,00 €/St 2.000,00 €
7.3 Rodung von Baumstubben 400,00 St 25,00 €/St 10.000,00 € 10,00 St 25,00 €/St 250,00 € 10,00 St 25,00 €/St 250,00 €
7.4 Beseitigung von Hindernissen 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 3.500,00 €/psch 3.500,00 €
7.5 Beräumung des Baufeldes 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 €
7.6 Rückbau von Einrichtungen 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €
7.7 Sicherung von Grundwassermessstellen, Schächten usw. 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €
7.8 Sicherung von Leitungen 40,00 m 25,00 €/m 1.000,00 € 120,00 m 25,00 €/m 3.000,00 € 60,00 m 25,00 €/m 1.500,00 €
7.9 Sicherung von Gräben 0,00 m 50,00 €/m 0,00 € 200,00 m 50,00 €/m 10.000,00 € 200,00 m 50,00 €/m 10.000,00 €
7.10 Sicherung von Bauwerken 1,00 psch 1.200,00 €/psch 1.200,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €

215.700,00 € 53.250,00 € 47.250,00 €

8. Wasserhaltung
8.1 temporärer Abfangraben 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 € 400,00 m 5,00 €/m 2.000,00 €
8.2 temporäres Auffangbecken 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 €
8.3 Abwasserpumpe vorhalten und betreiben 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 €
8.4 temporäre Rohrleitungen und Schläuche 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €

12.300,00 € 12.300,00 € 12.300,00 €

9. Erdarbeiten
9.1 Suchschlitze 12,00 St 310,00 €/St 3.720,00 € 15,00 St 310,00 €/St 4.650,00 € 15,00 St 310,00 €/St 4.650,00 €
9.2 Handschachtung 60,00 m³ 120,00 €/m³ 7.200,00 € 40,00 m³ 120,00 €/m³ 4.800,00 € 40,00 m³ 120,00 €/m³ 4.800,00 €
9.3 Handschachtung mit Geräten 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 € 120,00 m³ 30,00 €/m³ 3.600,00 €
9.4 Freilegung von Rohren, Leitungen, Kabel usw. 50,00 m³ 8,50 €/m 425,00 € 50,00 m³ 8,50 €/m 425,00 € 50,00 m³ 8,50 €/m 425,00 €
9.5 Abtrag und Einbau von Boden, Deponat und dergleichen 14.000,00 m³ 10,50 €/m³ 147.000,00 € 7.000,00 m³ 10,50 €/m³ 73.500,00 € 5.000,00 m³ 10,50 €/m³ 52.500,00 €
9.6 Abtrag von Oberboden und Zwischenlagerung 6.000,00 m³ 7,50 €/m³ 45.000,00 € 3.000,00 m³ 7,50 €/m³ 22.500,00 € 4.000,00 m³ 7,50 €/m³ 30.000,00 €
9.7 Abtrag von Abdeckboden und Zwischenlagerung 10.000,00 m³ 8,00 €/m³ 80.000,00 € 3.800,00 m³ 8,00 €/m³ 30.400,00 € 4.500,00 m³ 8,00 €/m³ 36.000,00 €
9.8 Abtrag von Ölschiefer und Zwischenlager 85.000,00 m³ 9,50 €/m³ 807.500,00 € 63.000,00 m³ 9,50 €/m³ 598.500,00 € 56.000,00 m³ 9,50 €/m³ 532.000,00 €
9.9 Abtrag von Ölschiefer und Transport zum Aufbereitungsfeld 14.000,00 m³ 3,50 €/m³ 49.000,00 € 7.000,00 m³ 3,50 €/m³ 24.500,00 € 5.700,00 m³ 3,50 €/m³ 19.950,00 €
9.10 Einbau von zwischengelagerten Deponieersatzbaustoffen zur Profilierung 5.000,00 m³ 5,50 €/m³ 27.500,00 € 2.000,00 m³ 5,50 €/m³ 11.000,00 € 1.000,00 m³ 5,50 €/m³ 5.500,00 €
9.11 Boden transportieren bis 4.000 m 20.000,00 m³ 3,50 €/m³ 70.000,00 € 7.000,00 m³ 3,50 €/m³ 24.500,00 € 2.000,00 m³ 3,50 €/m³ 7.000,00 €
9.12 Bodenstabilisierungsmaßnahmen einschließlich Aushaub und Einbau Steine 1.100,00 m² 50,00 €/m² 55.000,00 € 3.000,00 m² 50,00 €/m² 150.000,00 € 3.500,00 m² 50,00 €/m² 175.000,00 €
9.13 Profilierungsarbeiten und Herstellung Grobplanum 22.000,00 m² 1,20 €/m² 26.400,00 € 115.000,00 m² 1,20 €/m² 138.000,00 € 12.500,00 m² 1,20 €/m² 15.000,00 €
9.14 Baugruben herstellen und wieder verfüllen 500,00 m³ 35,00 €/m³ 17.500,00 € 200,00 m³ 35,00 €/m³ 7.000,00 € 200,00 m³ 35,00 €/m³ 7.000,00 €
9.15 Rohrgräben herstellen und wieder verfüllen 100,00 m³ 45,00 €/m³ 4.500,00 € 120,00 m³ 45,00 €/m³ 5.400,00 € 100,00 m³ 45,00 €/m³ 4.500,00 €
9.16 Eigenüberwachung 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

1.349.345,00 € 1.103.775,00 € 902.925,00 €

10. Versuchsfeld
10.1 statische Nachweise für Dichtungssysteme, Konzepte 1,00 psch 8.500,00 €/psch 8.500,00 € 1,00 psch 8.500,00 €/psch 8.500,00 € 1,00 psch 8.500,00 €/psch 8.500,00 €
10.2 Versuchsfeld für Basis- und Böschungsabdichtung herstellen 1,00 psch 14.000,00 €/psch 14.000,00 € 1,00 psch 14.000,00 €/psch 14.000,00 € 1,00 psch 14.000,00 €/psch 14.000,00 €
10.3 Untersuchungen und Dokumentation 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
10.4 Inegration des Versuchsfeldes in das Basis- und Böschungsabdichtungssystem 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 €
10.5 Rückbau Versuchsfeld als Zulage 1,00 psch 2.600,00 €/psch 2.600,00 € 1,00 psch 2.600,00 €/psch 2.600,00 € 1,00 psch 2.600,00 €/psch 2.600,00 €
10.6 Versuchsfeld für Materialeinbau 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 € 3,00 St. 750,00 €/St 2.250,00 €

35.350,00 € 35.350,00 € 35.350,00 €

11. Basisabdichtungssystem
11.1 Profilierung Deponieaufstandsfläche 22.000,00 m² 1,40 €/m² 30.800,00 € 11.500,00 m² 1,40 €/m² 16.100,00 € 12.500,00 m² 1,40 €/m² 17.500,00 €
11.2 Nachverdichtung der Deponieaufstandsfläche 22.000,00 m² 0,50 €/m² 11.000,00 € 11.500,00 m² 0,50 €/m² 5.750,00 € 12.500,00 m² 0,50 €/m² 6.250,00 €
11.3 Abtrag von Boden / Störzonen in der geologischen Barriere 2.000,00 m³ 14,00 €/m³ 28.000,00 € 100,00 m³ 14,00 €/m³ 1.400,00 € 200,00 m³ 14,00 €/m³ 2.800,00 €
11.4 Antransport von mineralischem Dichtungsmaterial für die technische Barriere 8.000,00 m³ 37,00 €/m³ 296.000,00 € 4.300,00 m³ 37,00 €/m³ 159.100,00 € 700,00 m³ 37,00 €/m³ 25.900,00 €
11.5 Aufbereitung und Einbau bauseits vorhandenes Material als technische Barriere 14.000,00 m³ 10,00 €/m³ 140.000,00 € 7.000,00 m³ 10,00 €/m³ 70.000,00 € 4.000,00 m³ 10,00 €/m³ 40.000,00 €
11.6 Aufbereitung und Einbau bauseits vorhandenes Material im Bereich Störzonen 5.000,00 m³ 14,00 €/m³ 70.000,00 € 2.500,00 m³ 14,00 €/m³ 35.000,00 € 1.500,00 m³ 14,00 €/m³ 21.000,00 €
11.7 Restkeilverfüllung in Randbereichen 5.000,00 m³ 18,00 €/m³ 90.000,00 € 3.000,00 m³ 18,00 €/m³ 54.000,00 € 1.000,00 m³ 18,00 €/m³ 18.000,00 €
11.8 Herstellung Feinplanum 20.000,00 m² 1,40 €/m² 28.000,00 € 11.300,00 m² 1,40 €/m² 15.820,00 € 12.300,00 m² 1,40 €/m² 17.220,00 €
11.9 Eigenüberwachung mineralisches Dichtungsmaterial 1,00 psch 9.500,00 €/psch 9.500,00 € 1,00 psch 9.500,00 €/psch 9.500,00 € 1,00 psch 9.500,00 €/psch 9.500,00 €
11.10 geotextiles Trennvlies mit mindestens 400 g/m² Flächengewicht 20.000,00 m² 4,10 €/m² 82.000,00 € 11.300,00 m² 4,10 €/m² 46.330,00 € 12.300,00 m² 4,10 €/m² 50.430,00 €
11.11 mineralische Entwässerungsschicht, Dicke mindestens 30 cm 19.800,00 m² 12,00 €/m² 237.600,00 € 11.300,00 m² 12,00 €/m² 135.600,00 € 12.000,00 m² 12,00 €/m² 144.000,00 €
11.12 Bettung für Rohrauflager der Dränageleitungen 220,00 m 41,00 €/m 9.020,00 € 240,00 m 41,00 €/m 9.840,00 € 220,00 m 41,00 €/m 9.020,00 €
11.13 Rigole aus Entwässerungsschichtmaterial zur Ummantelung der Dränagerohre 220,00 m 35,00 €/m 7.700,00 € 240,00 m 35,00 €/m 8.400,00 € 220,00 m 35,00 €/m 7.700,00 €
11.14 Eigenüberwachung mineralisches Entwässerungsschichtmaterial 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 € 1,00 psch 7.500,00 €/psch 7.500,00 €

1.047.120,00 € 574.340,00 € 376.820,00 €

12. Rohrleitungen zur Sickerwasserfassung und Sickerwasserableitung
12.1 PEHD - Dränageleitung da 355 SDR 11 einschließlich Verbindungen 220,00 m 250,00 €/m 55.000,00 € 240,00 m 250,00 €/m 60.000,00 € 220,00 m 250,00 €/m 55.000,00 €
12.2 PEHD - Vollwandrohre da 355 SDR 11 einschließlich Schweißverbindungen 400,00 m 275,00 €/m 110.000,00 € 50,00 m 275,00 €/m 13.750,00 € 70,00 m 275,00 €/m 19.250,00 €
12.3 PEHD - Rohrformteile 1,00 psch 18.000,00 €/psch 18.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 € 1,00 psch 6.000,00 €/psch 6.000,00 €
12.4 Rohrleitungsprüfung 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 € 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 €
12.5 Rohrleitungen filmen und Zustand dokumentieren 1,00 psch 4.000,00 €/psch 4.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €

189.000,00 € 82.750,00 € 83.250,00 €

13. Rohrvortrieb für Sickerwasserableitung
13.1 Baustelleneinrichtung für Rohrvortrieb 1,00 psch 35.000,00 €/psch 35.000,00 € 0,00 psch 35.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 35.000,00 €/psch 0,00 €
13.2 Herstellung Start- und Zielgruben 1,00 psch 25.000,00 €/psch 25.000,00 € 0,00 psch 25.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 25.000,00 €/psch 0,00 €
13.3 Durchführung Rohrvortrieb bis DN 450 200,00 m 450,00 €/m 90.000,00 € 0,00 m 450,00 €/m 0,00 € 0,00 m 450,00 €/m 0,00 €
13.4 Rückbau Start- und Zielgrube 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 0,00 psch 8.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 8.000,00 €/psch 0,00 €

158.000,00 € 0,00 € 0,00 €

14. Schächte und Bauwerke
14.1 PEHD - Durchdringungsbauwerk 1,00 St 9.500,00 €/St 9.500,00 € 0,00 St 9.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 9.500,00 €/St 0,00 €
14.2 PEHD - Revisionsöffnungen am Ausbauende 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 € 1,00 St 3.800,00 €/St 3.800,00 €
14.3 PEHD - Schächte DN 3.000 bis 5 m Tiefe 1,00 St 16.000,00 €/St 16.000,00 € 1,00 St 16.000,00 €/St 16.000,00 € St 16.000,00 €/St 0,00 €
14.4 PEHD - Schächte DN 3.000 bis 10 m Tiefe 0,00 St 35.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 35.000,00 €/St 0,00 € St 35.000,00 €/St 0,00 €
14.5 PEHD - Schächte DN 4.000 bis 20 m Tiefe 0,00 St 75.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 75.000,00 €/St 0,00 € 1,00 St 75.000,00 €/St 75.000,00 €
14.6 Stahlbetonschächte bis DN 2.000, Tiefe bis 5 m 3,00 St 8.500,00 €/St 25.500,00 € 0,00 St 8.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 8.500,00 €/St 0,00 €
14.7 PEHD - Sickerwasserpumpwerk mit Vorlagebehälter und Pumpstation 1,00 St 14.000,00 €/St 14.000,00 € 0,00 St 14.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 14.000,00 €/St 0,00 €
14.8 Anschlüsse an Pumpstation 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

73.800,00 € 24.800,00 € 83.800,00 €

15. Bepflanzung
15.1 Pflanzflächen vorbereiten und Planum herstellen 1.200,00 m² 0,10 €/m² 120,00 € 700,00 m² 0,10 €/m² 70,00 € 650,00 m² 0,10 €/m² 65,00 €
15.2 Anspritzbegrünung mit Saatgut und Mulch herstellen 1.500,00 m² 3,00 €/m² 4.500,00 € 500,00 m² 3,00 €/m² 1.500,00 € 500,00 m² 3,00 €/m² 1.500,00 €
15.3 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 1.500,00 m² 0,50 €/m² 750,00 € 500,00 m² 0,50 €/m² 250,00 € 500,00 m² 0,50 €/m² 250,00 €

5.370,00 € 1.820,00 € 1.815,00 €

16. Böschungsabfangungen
16.1 Montagezeichnung uns statische Berechnung 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 € 1,00 psch 2.900,00 €/psch 2.900,00 €
16.2 Schotterunterbau für Steilböschungsabfangung 100,00 m 12,50 €/m 1.250,00 € 0,00 m 12,50 €/m 0,00 € 0,00 m 12,50 €/m 0,00 €
16.3 Drahtgitterkorb oder alternative Ausführung 100,00 m 150,00 €/m 15.000,00 € 5,00 m 150,00 €/m 750,00 € 5,00 m 150,00 €/m 750,00 €
16.4 Schotterverwallung mit Trennvlies 50,00 m 80,00 €/m 4.000,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 €

23.150,00 € 3.650,00 € 3.650,00 €

17. Straßen- und Wegebau
17.1 bituminösen Fahrbahnaufbau schneiden 10,00 m 8,50 €/m 85,00 € 5,00 m 8,50 €/m 42,50 € 5,00 m 8,50 €/m 42,50 €
17.2 bituminösen Fahrbahnaufbau aufnehmen 2.000,00 m² 5,00 €/m² 10.000,00 € 200,00 m² 5,00 €/m² 1.000,00 € 200,00 m² 5,00 €/m² 1.000,00 €
17.3 Straßenaufbau aus Mineralgemisch ausbauen 2.000,00 m² 5,50 €/m² 11.000,00 € 200,00 m² 5,50 €/m² 1.100,00 € 200,00 m² 5,50 €/m² 1.100,00 €
17.4 Fahrbahnunterbau aufnehmen 2.000,00 m² 3,00 €/m² 6.000,00 € 200,00 m² 3,00 €/m² 600,00 € 200,00 m² 3,00 €/m² 600,00 €
17.5 Frostschutzschicht  herstellen 1.700,00 m² 11,50 €/m² 19.550,00 € 250,00 m² 11,50 €/m² 2.875,00 € 250,00 m² 11,50 €/m² 2.875,00 €
17.6 Tragschicht herstellen 1.700,00 m² 7,50 €/m² 12.750,00 € 250,00 m² 7,50 €/m² 1.875,00 € 250,00 m² 7,50 €/m² 1.875,00 €
17.7 Deckschicht aus Splitt 900,00 m² 15,00 €/m² 13.500,00 € 250,00 m² 15,00 €/m² 3.750,00 € 250,00 m² 15,00 €/m² 3.750,00 €
17.8 bituminöse Tragschicht 800,00 m² 18,50 €/m² 14.800,00 € 0,00 m² 18,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 18,50 €/m² 0,00 €
17.9 bituminöse Binderschicht 800,00 m² 12,50 €/m² 10.000,00 € 0,00 m² 12,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 12,50 €/m² 0,00 €
17.10 bituminöse Deckschicht 800,00 m² 14,50 €/m² 11.600,00 € 0,00 m² 14,50 €/m² 0,00 € 0,00 m² 14,50 €/m² 0,00 €
17.11 Asphalttragschicht, Binderschicht und Deckschicht in Nebenbereichen 30,00 to 210,00 €/to 6.300,00 € 30,00 to 210,00 €/to 6.300,00 € 50,00 to 210,00 €/to 10.500,00 €
17.12 2- und 3-reihige Pflasterrinne / Pflasterläufer 15,00 m 78,00 €/m 1.170,00 € 0,00 m 78,00 €/m 0,00 € 0,00 m 78,00 €/m 0,00 €
17.13 Beton C 16/20 oder C 25/30 5,00 m³ 190,00 €/m³ 950,00 € 5,00 m³ 190,00 €/m³ 950,00 € 12,00 m³ 190,00 €/m³ 2.280,00 €
17.14 Verkehrssicherungseinrichtungen 1,00 psch 8.000,00 €/psch 8.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 € 1,00 psch 2.000,00 €/psch 2.000,00 €
17.15 Beschilderungen 1,00 psch 3.000,00 €/psch 3.000,00 € 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 € 1,00 psch 500,00 €/psch 500,00 €

128.705,00 € 20.992,50 € 26.522,50 €

18. Oberflächenentwässerungseinrichtungen
18.1 Entwässerungsgräben 300,00 m 60,00 €/m 18.000,00 € 50,00 m 60,00 €/m 3.000,00 € 50,00 m 60,00 €/m 3.000,00 €
18.2 Randgraben mit Schotterbefestigung 500,00 m 80,00 €/m 40.000,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 € 0,00 m 80,00 €/m 0,00 €
18.3 Verrohrungen aus Stahlbetonrohren bis DN 400 einschließlich Böschungsstücke 200,00 m 120,00 €/m 24.000,00 € 0,00 m 120,00 €/m 0,00 € 0,00 m 120,00 €/m 0,00 €
18.4 Wasserbaupflaster einschließlich Betonunterbau 200,00 m² 45,00 €/m² 9.000,00 € 0,00 m² 45,00 €/m² 0,00 € 0,00 m² 45,00 €/m² 0,00 €
18.5 Wasserbaupflaster für Grabenauskleidung 700,00 m² 135,00 €/m² 94.500,00 € 70,00 m² 135,00 €/m² 9.450,00 € 70,00 m² 135,00 €/m² 9.450,00 €
18.6 Spapelbecken I 1,00 psch 40.000,00 €/psch 40.000,00 € 0,00 psch 40.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 40.000,00 €/psch 0,00 €
18.7 Stapelbecken II 1,00 psch 40.000,00 €/psch 40.000,00 € 0,00 psch 40.000,00 €/psch 0,00 € 0,00 psch 40.000,00 €/psch 0,00 €
18.8 Mönchsbauwerk aus Stahlbeton mit Dammbalkenverschluss und Rohrdrosselung 2,00 St 17.500,00 €/St 35.000,00 € 0,00 St 25.000,00 €/St 0,00 € 0,00 St 25.000,00 €/St 0,00 €
18.9 Einlaufbauwerk in Vorfluter einschließlich Befestigung und naturnaher Ausbau 1,00 St 11.500,00 €/St 11.500,00 € 0,00 St 11.500,00 €/St 0,00 € 0,00 St 11.500,00 €/St 0,00 €

312.000,00 € 12.450,00 € 12.450,00 €

19. sonstige Kosten
19.1 Stundenlohnarbeiten 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €

15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

20. Eingangsbereich
20.1 Neubau Flächen für abfallwirtschaftliche Belange 1,00 psch 55.000,00 €/psch 55.000,00 € 1,00 psch 25.000,00 €/psch 25.000,00 € 1,00 psch 15.000,00 €/psch 15.000,00 €
20.2 Umbau Verkehrsführung und Verkehrssicherung 1,00 psch 17.500,00 €/psch 17.500,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 € 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €
20.3 Messeinrichtungen zur Sickerwasserableitung einschließlich Verkabelung 1,00 psch 20.000,00 €/psch 20.000,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 € 1,00 psch 2.500,00 €/psch 2.500,00 €

72.500,00 € 30.000,00 € 20.000,00 €

Summe Netto - Kosten 4.017.690,00 € 2.302.127,50 € 1.950.282,50 €

19 % Mehrwertsteuer 763.361,10 € 437.404,23 € 370.553,68 €

Summe Brutto - Kosten 4.781.051,10 € 2.739.531,73 € 2.320.836,18 €


