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Verwaltungskosten- Ke = Ku kapitalisierte jahrl. Kabitalisi
U pitalisierte
f m n m-n p Herstellungskosten Herstellungskosten zuschlag S Ve (m-n) kapitalisierte Erneuerungsk. Unterhaltungskosten
e, B Baudl [Jahre] [Jahre] [Jahre] [%] [€] netto [€] brutto (10 % Herst.kosten) ( el’fostelr);:sr::hlag;m 1,04" 1,04™" 1/(1,04™ - 1) p/4 1,04 [ (1,04™ -1) x Ke P/4 x Ku Erhal::n[gzl;osten
[€] (€] [€]
1 2 3 4 4 5 6=4+5 7 8 9 10=8x6 11 = 9x6 12 = 10+11
Ingenieurbauwerke
Unterbauten
1 (Widerlager, Fliigelwande, Griindungen) 110 110 0 0,5 24.745.000 29.446.550 2.944.655 32.391.205 74,76 1,00 0,014 0,125 439.145 4.048.901 4.488.046
2 Uberbauten (Balken, Platten etc.) 70 70 0 0,8 24.745.000 29.446.550 2.944.655 32.391.205 15,57 1,00 0,069 0,200 2.222.897 6.478.241 8.701.138
3 Trogbauwerk / GW-Wanne 110 110 0 0,5 21.600.000 25.704.000 2.570.400 28.274.400 74,76 1,00 0,014 0,125 383.331 3.534.300 3.917.631
4 Fertigteil-Durchlasse 70 70 0 0,8 0 0 0 0 15,57 1,00 0,069 0,200 0 0 0
Larmschutzwande / Irritationsschutzwéande
5 Griindungen (ca. 50 %) 100 100 0,0 2.336.000 2.779.840 277.984 3.057.824 50,50 1,00 0,020 0,000 61.768 0 61.768
6 Waénde (ca. 50%) 40 40 0 1,0 2.336.000 2.779.840 277.984 3.057.824 4,80 1,00 0,263 0,250 804.474 764.456 1.568.930
Entwasserung
7 Rohrleitungen (ca. 50 %) 60 60 0 2,0 2.749.160 3.271.500 327.150 3.598.650 10,52 1,00 0,105 0,500 378.024 1.799.325 2.177.349
8 mech. Becken aus Beton (ca. 30%) 60 60 0 1,0 1.649.496 1.962.900 196.290 2.159.190 10,52 1,00 0,105 0,250 226.815 539.797 766.612
9 mech. Becken - Erdbauwerke (ca. 20%) 90 90 2,0 1.099.664 1.308.600 130.860 1.439.460 34,12 1,00 0,030 0,500 43.463 719.730 763.193
Verkehrsanlagen B 31
10 Frostschutzschicht 80 80 0 0,0 1.923.680 2.289.179 228.918 2.518.097 23,05 1,00 0,045 0,000 114.200 0 114.200
11 Asphalttragschicht 40 40 0 0,0 3.329.550 3.962.165 396.216 4.358.381 4,80 1,00 0,263 0,000 1.146.634 0 1.146.634
12 Asphaltbinderschicht 20 20 0 0,0 2.774.625 3.301.804 330.180 3.631.984 2,19 1,00 0,840 0,000 3.049.210 0 3.049.210
13 Asphaltdeckschicht 15 15 0 2,0 1.664.775 1.981.082 198.108 2.179.190 1,80 1,00 1,249 0,500 2.720.779 1.089.595 3.810.374
14 landliche W ege -Frostschutzschicht 100 100 0 0,0 1.923.680 2.289.179 228.918 2.518.097 50,50 1,00 0,020 0,000 50.866 0 50.866
15 landliche Wege -Tragdeckschicht 25 25 0 2,0 1.840.125 2.189.749 218.975 2.408.724 2,67 1,00 0,600 0,500 1.445.955 1.204.362 2.650.316
Ausstattung
16 Markierungen (stark bel. Straen) 4 4 0 0,0 355.793 423.394 42.339 465.733 1,17 1,00 5,887 0,000 2.741.887 0 2.741.887
17 Fahrzeugriickhaltesysteme (Stahl) 30 30 0 0,5 2.370.000 2.820.300 282.030 3.102.330 3,24 1,00 0,446 0,125 1.382.871 387.791 1.770.663
18 Verkehrszeichen 15 15 0 3,0 215.000 255.850 25.585 281.435 1,80 1,00 1,249 0,750 351.379 211.076 562.456
19 Lichtsignalanlagen 20 20 0 4,0 450.000 535.500 53.550 589.050 2,19 1,00 0,840 1,000 494.533 589.050 1.083.583
20 Wildschutzzaune (50%) 20 20 0 5,0 1.777.500 2.115.225 211.523 2.326.748 2,19 1,00 0,840 1,250 1.953.406 2.908.434 4.861.841
118.863.206 24.275.059 44.286.698
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