Variantenuntersuchung B 31 West - Vorplanung - ERHALTUNGSKOSTEN je VARIANTE Stand: 19.05.2020
Verwaltungskosten- Ke = Ku kapitalisierte jahrl. Kaitalisi
oo TR pitalisierte
’ m n m-n p Herstellungskosten Herstellungskosten zuschlag Herst.-Kosten + Verw.- m (m-n) m kapitalisierte Erneuerungsk. Unterhaltungskosten
e pautel patre] | Dahve] | panel | (o] (€l netto f€] brutto 0% Hersthasten) | “omenmectiay | 1047 | 04 Tgedeg 104"/ (1,04" -1) x Ke Pi4 x Ku ke
[€] [€] [€]
1 2 3 4 4 5 6=4+5 7 8 9 10=8x6 11 = 9x6 12 = 10+11
Ingenieurbauwerke
Unterbauten
1 (Widerlager, Fliigetwéinde, Grindungen) 110 110 0 0,5 22.825.000 27.161.750 2.716.175 29.877.925 74,76 1,00 0,014 0,125 405.071 3.734.741 4.139.812
2 Uberbauten (Balken, Platten etc.) 70 70 0 0,8 22.825.000 27.161.750 2.716.175 29.877.925 15,57 1,00 0,069 0,200 2.050.419 5.975.585 8.026.004
3 Trogbauwerk / GW-Wanne 110 110 0 0,5 18.000.000 21.420.000 2.142.000 23.562.000 74,76 1,00 0,014 0,125 319.443 2.945.250 3.264.693
4 Fertigteil-Durchlasse 70 70 0 0,8 1.200.000 1.428.000 142.800 1.570.800 15,57 1,00 0,069 0,200 107.799 314.160 421.959
Larmschutzwande / Irritationsschutzwande
5 Gruindungen (ca. 50 %) 100 100 0 0,0 2.706.000 3.220.140 322.014 3.542.154 50,50 1,00 0,020 0,000 71.552 0 71.552
6 Wande (ca. 50%) 40 40 0 1,0 2.706.000 3.220.140 322.014 3.542.154 4,80 1,00 0,263 0,250 931.895 885.539 1.817.434
Entwasserung
7 Rohrleitungen (ca. 50 %) 60 60 0 2,0 2.189.000 2.604.910 260.491 2.865.401 10,52 1,00 0,105 0,500 300.999 1.432.701 1.733.700
8 mech. Becken aus Beton (ca. 30%) 60 60 0 1,0 1.313.400 1.562.946 156.295 1.719.241 10,52 1,00 0,105 0,250 180.600 429.810 610.410
9 mech. Becken - Erdbauwerke (ca. 20%) 90 90 0 2,0 875.600 1.041.964 104.196 1.146.160 34,12 1,00 0,030 0,500 34.607 573.080 607.687
Verkehrsanlagen B 31
10 Frostschutzschicht 80 80 0 0,0 1.623.600 1.932.084 193.208 2.125.292 23,05 1,00 0,045 0,000 96.386 0 96.386
11 Asphalttragschicht 40 40 0 0,0 2.961.000 3.523.590 352.359 3.875.949 4,80 1,00 0,263 0,000 1.019.713 0 1.019.713
12 Asphaltbinderschicht 20 20 0 0,0 2.467.500 2.936.325 293.633 3.229.958 2,19 1,00 0,840 0,000 2.711.691 0 2.711.691
13 Asphaltdeckschicht 15 15 0 2,0 1.480.500 1.761.795 176.180 1.937.975 1,80 1,00 1,249 0,500 2.419.614 968.987 3.388.602
14 landliche Wege -Frostschutzschicht 100 100 0 0,0 1.281.720 1.525.247 152.525 1.677.771 50,50 1,00 0,020 0,000 33.891 0 33.891
15 landliche Wege -Tragdeckschicht 25 25 0 2,0 1.656.375 1.971.086 197.109 2.168.195 2,67 1,00 0,600 0,500 1.301.565 1.084.097 2.385.663
Ausstattung
16 Markierungen (stark bel. Strafen) 4 4 0 0,0 308.850 367.532 36.753 404.285 1,17 1,00 5,887 0,000 2.380.125 0 2.380.125
17 Fahrzeugriickhaltesysteme (Stahl) 30 30 0 0,5 2.120.000 2.522.800 252.280 2.775.080 3,24 1,00 0,446 0,125 1.236.999 346.885 1.583.884
18 Verkehrszeichen 15 15 0 3,0 165.000 196.350 19.635 215.985 1,80 1,00 1,249 0,750 269.663 161.989 431.652
19 Lichtsignalanlagen 20 20 0 4,0 300.000 357.000 35.700 392.700 2,19 1,00 0,840 1,000 329.689 392.700 722.389
20 Wildschutzz&une (50%) 20 20 0 5,0 1.587.000 1.888.530 188.853 2.077.383 2,19 1,00 0,840 1,250 1.744.054 2.596.729 4.340.783
107.803.939 21.842.252 39.788.027
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