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Anlage D13.06.07 Kostenschatzung Umweltmalinahme Aufwertung Uferbereich
Kissaberg Rheinheim

Bei der folgenden Angabe zu den Herstellungskosten der UmweltmalRnahme ,Aufwertung Uferbe-
reich Kiissaberg Rheinheim“ handelt es sich um eine Kostenschatzung. Eine Kostenberechnung
konnte noch nicht durchgefuhrt werden, da maRgebliche Grundlagen (z.B. Gelandeaufnahme,
Baugrunduntersuchung) derzeit nicht vorliegen.

Grundlage der Kostenschétzung sind die im Rahmen der Genehmigungsplanung ermittelten Aus-
hub- und Auftragsmassen sowie regional Ubliche Einheitspreise in den entsprechenden Leistungs-
positionen. Fir die Position ,Unvorhersehbares bzw. Sonstiges® wird ein pauschaler Zuschlag von
10 % eingestellt

Gemal der aktuellen Kostenschéatzung belaufen sich die Herstellungskosten der Umweltmal3nah-
me ,Aufwertung Uferbereich Kissaberg Rheinheim® auf ca. 93.000 €. Die Kostenaufstellung der
Hauptpositionen kann Tabelle 1 entnommen werden.

Tab. 1: Zusammenstellung der Kostenschatzung fir die UmweltmalRnahme ,Aufwertung Uferbe-
reich Kiissaberg Rheinheim*®

Position | Leistung Kosten

1| Ingenieurleistungen/Baufeldaufnahme 5.732 €
2 | Grunderwerb - €
3 | Spartenverlegung - €
4 | Baustelleneinrichtung 7.165 €
5 | Baufeldfreimachung - €
6 | Oberbodenarbeiten - €
7 | Erdarbeiten 1.800 €
8 | Gewésserausbau 69.850 €
9 | Terrestrische MalRnahmen - €
10 | Unvorsehbares/Sonstiges 8.455 €

Gesamtsumme 93.002 €




