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Anlage D13.09.09 Kostenschatzung Umweltmalinahme Uferriickbau Kiissaberg

Nord

Bei der folgenden Angabe zu den Herstellungskosten der UmweltmaRnahme ,Uferriickbau
Kissaberg Nord“ handelt es sich um eine Kostenschatzung. Eine Kostenberechnung konnte noch
nicht durchgefiihrt werden, da maf3gebliche Grundlagen (z.B. Gelandeaufnahme, Baugrundunter-

suchung) derzeit nicht vorliegen.

Grundlage der Kostenschétzung sind die im Rahmen der Genehmigungsplanung ermittelten Aus-
hub- und Auftragsmassen sowie regional Ubliche Einheitspreise in den entsprechenden Leistungs-
positionen. Fir die Position ,Unvorhersehbares bzw. Sonstiges® wird ein pauschaler Zuschlag von

10 % eingestellt

Gemal der aktuellen Kostenschéatzung belaufen sich die Herstellungskosten der Umweltmal3nah-
me ,Uferrlickbau Kiissaberg Nord“ auf ca. 153.000 €. Die Kostenaufstellung der Hauptpositionen

kann Tabelle 1 entnommen werden.

Tab. 1: Zusammenstellung der Kostenschatzung fir die UmweltmalBRnahme ,Uferriickbau

Kiissaberg Nord“

Position | Leistung Kosten

1| Ingenieurleistungen/Baufeldaufnahme 11.900 €
2 | Grunderwerb - €
3 | Spartenverlegung 1.000 €
4 | Baustelleneinrichtung 12.875 €
5 | Baufeldfreimachung 9.600 €
6 | Oberbodenarbeiten 13.800 €
7 | Erdarbeiten 66.440 €
8 | Gewésserausbau 21.950 €
9 | Terrestrische MalRnahmen 1.088 €
10 | Unvorsehbares/Sonstiges 13.865 €

Gesamtsumme 152.518 €




