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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a) 7,146 – 7,197 
(4200) 

b) Streckengleis 

3.1 a) Änderung des Oberbaus und Tiefbaus des  
Streckengleises im Bereich der Baugrube durch 
Rückbau und anschließender Wiederherstellung in 
gleicher Lage einschließlich Böschungsanpassun-
gen. 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

2 a) 7,146 – 7,197 
(4200) 

b) Streckengleis 

3.1 a) Änderung des Oberbaus und Tiefbaus des  
Streckengleises im Bereich der Baugrube durch 
Rückbau und anschließender Wiederherstellung in 
gleicher Lage. 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

3 a) 7,146 – 7,197 
(4200) 

b) Streckengleis 

3.1 a) --- 

b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis 

a1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

a2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

  

4 a) 7,182 
(4200) 

b) Eisenbahnüberführung 
Im Bahnwinkel 
Söllingen 

3.1 a) Änderung der Eisenbahnüberführung durch Rückbau 
des Bestandsbauwerkes und Einschieben des seit-
lich vorgefertigten Halbrahmens, einschließlich Bö-
schungsanpassungen sowie der Anschluss an die 
bestehenden Böschungen.  
(lichte Höhe: ≥ 2,50 m, lichte Weite: ≥ 4,00 m, 
lichte Weite zwischen den Geländern: ca. 10,08 m, 
Kreuzungswinkel: ca. 99,2 gon) 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

Teilrückbau der für den 
Treppenaufgang zum 
Mittelbahnsteig vor-
handenen Stützwand 
sowie anschließende 
Herstellung des An-
schlusses an das neue 
Bauwerk. 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5 a) 7,151 
bahnlinks 
(4200) 

b) --- 

3.1 a) --- 

b) Bauzeitlicher Aufbau und anschließender Rückbau 
einer Überdachung für Fahrräder. 

a1) --- 

a2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

  

6 a) 7,192 
bahnrechts 
(4200) 

b) Beleuchtungsmast 

3.1 a) --- 

b) Bauzeitlicher Rückbau und anschließender Wieder-
aufbau in gleicher Lage und Abmessung eines Be-
leuchtungsmastes. 

a1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

a2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

  

7 a) 7,200 
bahnrechts 
(4200) 

b) Überdachung für Fahr-
räder 

3.1 a) --- 

b) Bauzeitlicher Rückbau und anschließender Wieder-
aufbau in gleicher Lage und Abmessung einer Über-
dachung für Fahrräder. 

a1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

a2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

  

8 a) 7,195 
bahnrechts 
(4200) 

b) Treppe 

3.1 a) Bauzeitlicher Rückbau und anschließender Wieder-
herstellung in gleicher Lage und Abmessung einer 
Treppe. 

b) --- 

a1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

a2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

Bauzeitlich während 
der Vorfertigung wird 
im unmittelbaren Be-
reich der bestehenden 
EÜ eine Treppe als 
temporärer Bahnsteig-
zugang errichtet. 

Im Endzu-
stand ist die 
Treppe Be-
standteil der 
Zuwegung 
zum Ret-
tungsweg. 

9 a) 7,195 
bahnrechts 
(4200) 

b) Bahnsteig 

3.1 a) Bauzeitlicher Teilrückbau und anschließender Wie-
derherstellung in gleicher Lage und Abmessung ei-
nes Bahnsteiges. 

b) --- 

a1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

a2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b1) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

b2) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

 Erfolgt im 
Zuge des 
Querverschu-
bes der neuen 
Brücke. 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

10 a) 7,120 – 7,154 
bahnlinks 
(4200) 

b) --- 

8.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungs-
fläche (Größe: ca 570 m², Befestigung: 
hydraulisch ungebundene Deckschicht). 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Renatu-
rierung nach Bauende. 

 

11 a) 7,144 – 7,158 
bahnlinks 
(4200) 

b) --- 

8.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Fläche für eine Über-
dachung für Fahrräder (Größe: ca 50 m², Befesti-
gung: hydraulisch ungebundene Deckschicht). 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Renatu-
rierung nach Bauende. 

 

12 a) 7,120 – 7,154 
bahnlinks 
(4200) 

b) --- 

8.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungs-
fläche (Größe: ca 140 m², Befestigung: 
hydraulisch ungebundene Deckschicht). 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Wieder-
herstellung Straße Im 
Bahnwinkel sowie Re-
naturierung nach Bau-
ende. 

Erfolgt im 
Zuge des 
Querverschu-
bes der neuen 
Brücke. 

13 a) 7,173 – 7,191 
bahnrechts 
(4200) 

b) --- 

8.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungs-
fläche (Größe: ca 301 m², Befestigung: 
hydraulisch ungebundene Deckschicht). 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Wieder-
herstellung Straße Im 
Bahnwinkel sowie Re-
naturierung nach Bau-
ende. 

Erfolgt im 
Zuge des 
Querverschu-
bes der neuen 
Brücke. 

14 a) 7,186 – 7,209 
bahnrechts 
(4200) 

b) --- 

8.1 a) --- 

b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungs-
fläche (Größe: ca 686 m², Befestigung: 
hydraulisch ungebundene Deckschicht). 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

Rückbau und Wieder-
herstellung Vorplatz 
sowie Renaturierung 
nach Bauende. 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

15 a) 7,182 
(4200) 

b) Elektrizitätsleitung 

9.1 a) --- 

b) Teilrückbau im Baufeld der außer Betrieb befindli-
chen Elektrizitätsleitung. 

a1) Netze BW GmbH 

a2) Netze BW GmbH 

b1) Netze BW GmbH 

b2) Netze BW GmbH 

 außer Betrieb, 
keine Siche-
rungsmaß-
nahmen not-
wendig 

16 a) 7,182 
(4200) 

b) Trinkwasserleitung 

9.1 a) --- 

b) Bauzeitliche Umverlegung einer Wasserleitung sowie 
Wiederherstellung in neuer Lage. 

a1) Gemeinde Pfinztal 

a2) Gemeinde Pfinztal 

b1) Gemeinde Pfinztal 

b2) Gemeinde Pfinztal 

 Für die neue 
Lage im Be-
reich der bis-
herigen 
Straße wer-
den keine 
neuen Lei-
tungsrechte 
erfoderlich. 

17 a) 7,182 
bahnrechts 
(4200) 

b) Schachtbauwerk 

9.1 a) --- 

b) Bauzeitliche Sicherung nach technischem Erforder-
nis. 

a1) Gemeinde Pfinztal 

a2) Gemeinde Pfinztal 

b1) Gemeinde Pfinztal 

b2) Gemeinde Pfinztal 

  

18 a) 7,184 
bahnrechts 
(4200) 

b) Mischwasserleitungen 
einschließlich Rinne 
und Schacht 

9.1 a) --- 

b) Bauzeitlicher Rückbau und anschließender Wieder-
herstellung in gleicher Lage und Abmessung. 

a1) Gemeinde Pfinztal 

a2) Gemeinde Pfinztal 

b1) Gemeinde Pfinztal 

b2) Gemeinde Pfinztal 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

19 a) 7,182 
bahnrechts 
(4200) 

b) Mischwasserkanal 

9.1 a) --- 

b) Bauzeitliche Sicherung nach technischem Erforder-
nis. 

a1) Gemeinde Pfinztal 

a2) Gemeinde Pfinztal 

b1) Gemeinde Pfinztal 

b2) Gemeinde Pfinztal 

  

20 a) 7,183 
(4200) 

b) Straßeneinlauf 

9.1 a) --- 

b) Bauzeitlicher Rückbau und anschließender Wieder-
herstellung in gleicher Lage und Abmessung. 

a1) Gemeinde Pfinztal 

a2) Gemeinde Pfinztal 

b1) Gemeinde Pfinztal 

b2) Gemeinde Pfinztal 

  

21 a) 7,204 
bahnrechts 
(4200) 

b) Fernmeldeleitung 

9.1 a) --- 

b) Bauzeitliche Sicherung nach technischem Erforder-
nis. 

a1) Unitymedia 

a2) Unitymedia 

b1) Unitymedia 

b2) Unitymedia 

  

22 a) 7,192 
bahnrechts 
(4200) 

b) --- 

8.1 a) Herstellung einer Treppe (b = 1,60 m) als Zuwegung 
zum Rettungsweg. 

b) --- 

a1) --- 

a2) DB Netz AG 

b1) --- 

b2) DB Netz AG 

  

 


