Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1001 Bahnanlagen Rohrer Kurve
bis 1099
3b.11.1001 |a) km 17,8+08 - 18,2+31 [3.1 a) Anpassung rechtes Gleis Strecke 4860 inkl. Neubau und Riickbau al) DB Netz AG
(Strecke 4860) Weichenverbindung a2) DB Netz AG
Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau. b1) DB Netz AG
EinschlieBlich der erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, b2) DB Netz AG

Oberleitungs-, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen.

Das bestehende rechte Gleis wird hohenmafig an das bestehende linke Gleis
angepasst. Eine bestehende Weichenverbindung wird riickgebaut und durch
eine neue Weichenverbindung an anderer Stelle ersetzt.

Zulassige Geschwindigkeit: 80 km/h.

b) bestehendes Gleis,
bestehende b) -
Weichenverbindung

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1002 [a) km 17,8+34 - 18,0450 |3.1 a) Neubau Abzweig Berghau Sud inkl. Abzweigweiche und al) DB Netz AG
(Strecke 4860) Gleisanpassung a2) DB Netz AG
km 0,000 - 0,102 Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau, Entwasserungsanlagen, b1) DB Netz AG
(Strecke 4873) Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen b2) DB Netz AG

sowie Anpassungsarbeiten am bestehenden Gleis. Einschliellich der
erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, Oberleitungs-, Signal-,
Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen.

Das neue linke Gleis der Strecke 4860, das zukunftig durch den neuen
Berghautunnel flhrt, wird (iber eine Weiche an das bestehende linke Gleis der
Strecke 4860, das zukinftig in das rechte Gleis der Strecke 4873 fihrt,
angeschlossen. Das bestehende Gleis wird verschwenkt, um im
Weichenbereich einen Gleisabstand von 4,0 m herzustellen.

Zulassige Geschwindigkeit: 80 km/h.

b) bestehendes Gleis, b) -
Stutzwand, Béschung

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1003 [a) km 17,3+81 - 17,9+48 |3.1 a) Neubau linkes Gleis Strecke 4860 al) DB Netz AG
(Strecke 4860) Mit Fester Fahrbahn im Tunnel, Entwasserungsanlagen, a2) DB Netz AG
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen b1) DB Netz AG
sowie Anpassungsarbeiten am bestehenden Gleis. EinschlieRlich der b2) DB Netz AG

erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, Oberleitungs-, Signal-,
Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen.
Das neue linke Gleis der Strecke 4860, wird ostlich des bestehenden
linken Gleises hergestellt und fihrt durch den neuen Berghautunnel.
- Entwurfsgeschwindigkeit: 80 km/h
- Lange: 730 m
- Gleisabstand: 4,0 m
- Planumsbreite: 11,60 m Regelbreite
b) bestehendes Gleis, b) -
Stitzwand, Béschung

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1004 [a) km 17,5+62 - 17,6+10 |3.1 a) Neubau Abzw. Berghau Nord inkl. Abzweigweiche al) -
(Strecke 4860) Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau, Entwasserungsanlagen, a2) DB Netz AG
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen b1) -
sowie Anpassungsarbeiten am bestehenden Gleis. Einschliellich der b2) DB Netz AG
erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, Oberleitungs-, Signal-,
Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen.
Das neue linke Gleis der Strecke 4873 wird Uber eine Weiche an das
bestehende rechte Gleis der Strecke 4860 angeschlossen. Das bestehende
Gleis wird verschwenkt, um im Weichenbereich einen Gleisabstand von 4,0 m
herzustellen, sowie in der Héhenlage angepasst.
Zulassige Geschwindigkeit: 80 km/h.
b) bestehendes Gleis b) -
3b.11.1005 [a) km 0,4+30 - 1,1+59 3.1,32,33 a) Neubau zweigleisige Strecke (Strecke 4873) atl) -
(Strecke 4873) Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau, Entwasserungsanlagen a2) DB Netz AG
einschlieRlich Auslaufbauwerk in den Hagelsbrunnenbach, b1) -
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und b2) DB Netz AG

Stromversorgungsanlagen sowie Anpassungsarbeiten an den

bestehenden Strecken.

- Entwurfsgeschwindigkeit: 80 km/h

- Lange: 730 m

b) Waldgelande, b) -
Wirtschaftsweg,
bestehende Strecke
4860

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1006 [a) km 17,1+80 - 17,5+62 |3.2 a) Neubau Gleise Strecke 4860 inkl. Weichenverbindung und atl) -
(Strecke 4860) Rickbau Gleise a2) DB Netz AG
Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau, Entwasserungsanlagen, b1) -
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen b2) DB Netz AG

sowie Anpassungsarbeiten an den bestehenden Strecken.

Einschliellich Anbindung an die bestehende Strecke 4860.

Die bestehenden Gleise der Strecke 4860 werden verlegt und wieder an die
bestehende Strecke angeschwenkt.

Eine neue Weichenverbindung wird zwischen den beiden verlegten Gleisen
hergestellt.

Das bestehende Gleis wird einschliefllich des Schotteroberbaus und sonstiger
Anlagen, die zum Gleis gehoren, riickgebaut.

— Entwurfsgeschwindigkeit: 80 km/h

— Entwurfsgeschwindigkeit Weichenverbindung: 60 km/h

—Lange: 380 m

b) bestehende Strecke b) -
4860, Boschungen
Waldgelande

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1007 [a) km 17,6+66 - 17,9+56 |3.3 a) Neubau Einbindung der Strecke 4873 in die Strecke 4861 atl) -
(Strecke 4861) Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau, Entwasserungsanlagen, a2) DB Netz AG
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und b1) -
Stromversorgungsanlagen sowie Anpassungsarbeiten an den b2) DB Netz AG

bestehenden Strecken.

Anschluss der neuen Gleise der Strecke 4873 mittels Weichen an
die bestehenden Gleise der Strecke 4861.

- Entwurfsgeschwindigkeit: 80 km/h

b) bestehende Gleise b) -

3b.11.1008 |nicht belegt
bis 1100

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1101 Tunnelbauwerke / Troge Rohrer Kurve
bis 1199
3b.11.1101 |a) km 17,8488 - 17,9+48 |3.1,7.1.22 a) Neubau eines Troges fir das linke Gleis der Strecke 4860. al) -
(Strecke 4860) - Lange: 60 m a2) DB Netz AG
- Lichte Weite: 5,8 m b1) -
- Maximale Wandhohe: ca. 8,0 m . SO b2) DB Netz AG
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
b) Waldflache b) -
3b.11.1102 |a) km 17,8+13- 17,8488 |3.1,7.1.1.1, a) Neubau eines eingleisigen Tunnels in offener Bauweise als al) -
(Strecke 4860) 7113 Rechteck-Profil fur das linke Gleis der Strecke 4860. a2) DB Netz AG
- Lange: 76 m b1) -
- Lichte Weite: 6,1 m b2) DB Netz AG
- Lichte Hohe: 6.3 m t. SO
- Uberdeckung: ca. 1,0- 11,0 m
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
b) Waldflache b) -
3b.11.1103 |a) km 17,5+08 - 17,8+13 |3.1,7.1.1.2 a) Neubau eines eingleisigen Tunnels in bergmannischer Bauweise al) -
(Strecke 4860) als Kreis-Profil fir das linke Gleis der Strecke 4860. a2) DB Netz AG
- Lange: 310 m b1) -
b) - - Querschnittsflache Uber SO: 42,5 m? b2) DB Netz AG
- Uberdeckung: ca. 9,5- 30,0 m
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
b) -

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1104 |a) km 17,4452 - 17,5408 |3.1,3.2,7.1.1.1, a) Neubau eingleisiger Tunnel in offener Bauweise al) -
(Strecke 4860) 7114 Neubau eines eingleisigen Tunnels in offener Bauweise als a2) DB Netz AG
Rechteck-Profil fir das linke Gleis der Strecke 4860. b1) -
b) Waldfldche - Lange: 60 m b2) DB Netz AG
- Lichte Weite: 6,1 m
- Lichte Hohe: 6.3 m 1. SO
- Uberdeckung: ca. 1,0-9,5m
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
b) -
3b.11.1105 |a) km 17,3481 - 17,4+52 |3.2,7.1.2.1 a) Neubau eines Troges firr das linke Gleis der Strecke 4860. al) -
(Strecke 4860) - Lange: 75 m a2) DB Netz AG
b) Waldflache - Lichte Weite: 8,1 m b1) -
- Maximale Wandhéhe: ca. 8,0 m (1. SO b2) DB Netz AG
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
b) -
3b.11.1106 |a) km 17,3+48 - 17,3+82 |3.2 a) Neubau einer Stitzwand zur Boschungssicherung links der atl) -
(Strecke 4860) Bahn in Anschluss an das nordliche Trogbauwerk a2) DB Netz AG
(Bauwerk Nr. 3b.11.1105). b1) -
b) Waldflache - Lange: 35 m b2) DB Netz AG
- Hohe: ca. 0,3-4,8 mi. SO
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
b) -

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1107 |a) km 0,4+48 - 0,5+04 3.1 a) Neubau einer Stitzwand zur Béschungssicherung rechts der al) -
(Strecke 4873) Bahn. a2) DB Netz AG
b) Waldflache - Lange: 55 m b1) -
- Héhe: ca. 0,2-1,1mu. SO b2) DB Netz AG
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
b) -
3b.11.1108 |[a) km 0,6+30 - 0,8+28 3.2 a) Neubau einer Stitzwand zur Béschungssicherung rechts der al) -
(Strecke 4873) 3.3 Bahn. Eine geologische Stérung macht eine Béschungs- a2) DB Netz AG
sicherung bezuglich der dortigen Rutschmasse erforderlich. b1) -
b) Waldflache - Lange: 200 m b2) DB Netz AG
- Hohe: ca. 0,3-4,0 mi. SO
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
b) -
3b.11.1109 |a) km 17,4460 - 17,4+80 |3.2, a) Neubau einer Stitzwand zur Béschungssicherung rechts der al) -
(Strecke 4861) 7132 Bahn in Anschluss an das neue EU Uberwerfungsbauwerk a2) DB Netz AG
(Bauwerk Nr. 3b.12.1003). b1) -
b) Waldflache, vor- - Lange: 21 m b2) DB Netz AG
handene Einschnitts- - Hohe:ca. 04 -76 mi. SO
bdschung Strecke Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
4861 Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
b) -

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.1110 |a) km 17,5+37 - 17,6409 |3.3, a) Neubau einer Stutzwand zur Béschungssicherung links der al) -
(Strecke 4861) 7132 Bahn im Anschluss an das neue EU Uberwerfungsbauwerk a2) DB Netz AG
(Bauwerk Nr. 3b.12.1003). b1) -
b) Waldflache, vor- - Lange: 71 m b2) DB Netz AG

handene Einschnitts-
bdschung Strecke
4861

- Héhe: ca. 0,4 -7,6 mu. SO
Entwasserung Uber die Streckenentwasserung.
Absturzsicherung in Form eines Gelanders.

b) -

3b.11.1111 [nicht belegt
bis 1999

Planungsstand: 15.03.2017

M:A17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE xIsm Bahnanlagen TunnelbwTroge 11

Seite 10 von 97




Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.2001 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke/Troge / Stiitzwénde
bis 2999 Bestandsstrecke
3b.11.2001 |a) km 20,1475 - 20,4487 |3.7 a) Neubau doppelte Weichenverbindung al) -
(Strecke 4861) Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau, Entwasserungsanlagen, a2) DB Netz AG
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen b1) -
sowie Anpassungsarbeiten am bestehenden Gleis. EinschlieRlich der b2) DB Netz AG
b) Gleisanlagen erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, Oberleitungs-, Signal-,
Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen.
Zulassige Geschwindigkeit: 80 km/h.
b) -
3b.11.2002 [a) km 20,6+37 - 22,0496 |3.7 - 3.10 a) Aufweitung Gleisabstand al) DB Netz AG
(Strecke 4861) Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau. a?) DB Netz AG
EinschlieRlich der erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, b1) DB Netz AG
Oberleitungs-, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen. b2) DB Netz AG
Mit Einbau einer Randwegkonstruktion (Pfosten mit Ausfachung) bzw.
b) Bestandsgleise Reprofilierung des Randwegs, Anpassung von Briickengeldndern, Anbringen

von Handlaufen in den Tunneln und StraReniberfiihrungen.

b) -

Planungsstand: 15.03.2017
M:\17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE xlsm Bahnanlagen TunnelbwTrége 11 Seite 11 von 97




Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.2003 (a) km 22,8+72 - 23,8+22 |3.11-3.12 a) Aufweitung Gleisabstand al) DB Netz AG
(Strecke 4861) Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau. a2) DB Netz AG
EinschlieBlich der erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, b1) DB Netz AG
Oberleitungs-, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen. b2) DB Netz AG

Mit Einbau einer Randwegkonstruktion (Pfosten mit Ausfachung) bzw.
Reprofilierung des Randwegs, Anpassung von Briickengelandern, Anbringen
von Handlaufen in den Tunneln und Straentberfihrungen.

b) Bestandsgleise b) -

3b.11.2004 |nicht belegt
bis 2099
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.2101 |a) km 22,0498 - 22 6+33 |3.10, 3.11 a) AnpassungsmaRnahmen im Tunnel Echterdingen mit al) DB Netz AG
(Strecke 4861) Randwegverbreiterung. Anordnung von Handlaufen, Anpassung a2) DB Netz AG
bzw. Erganzung Tunnelbeleuchtung und Fluchtwegbeschilderung. b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG
b) bestehender Tunnel b) -
3b.11.2102 [nicht belegt
bis 2999

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.3001 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke/Troge/Stilitzwénde
bis 3999 Station 3. Gleis
3b.11.3001 |a) km 1,7+72 - 2,4+27 3.13,3.14 a) Neubau Einschleifung 3. Gleis inkl. Weichen al) -
(Strecke 4704) Mit Schotteroberbau im Tunnel, Entwasserungsanlagen, a2) DB Netz AG
km 24,294 - 24,931 Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen b1) -
(Strecke 4861) sowie Anpassungsarbeiten am bestehenden Gleis. EinschlieRlich der b2) DB Netz AG

erforderlichen Anpassungen an Entwasserungs-, Oberleitungs-, Signal-,
Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen. Der Oberbau wird mit besohlten
Schwellen im Bereich von km 2,0+45 - 2,2+45 fiir den Erschiitterungsschutz
ausgefiihrt.

Bau eines neuen, im Tunnel verlaufenden Gleises fir Regional- und
Fernverkehrsziige ("3. Gleis") im Bereich der vorhandenen zweigleisigen S-
Bahn-Station. Anschluss des neuen Gleises an das bestehende linke S-Bahn-
Gleis mittels einer Weiche. Herstellung diverser Fahrbeziehungen zwischen
dem dritten Gleis, den Gleisen der S-Bahn, den Gleisen der Flughafenkurve
und den Gleisen der optionalen Anbindung nach Wendlingen durch den
Einbau von funf Weichen und einer Weichenkreuzung.

Ruckbau einer S-Bahn-Weiche mit Anschlussgleis.

- Zulassige Geschwindigkeit 3. Gleis: 80 km/h

- Abzweiggeschwindigkeit Anschlussweiche: 60 knvh

- Zuladssige Geschwindigkeiten Weichenverbindungen: 60 km/h bzw. 80 km/h

b) Gleisanlagen, Tunnel b) -

3b.11.3002 |nicht belegt
bis 3099
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.3101 |a) km 23,9411 - 24 1457 [3.12,3.13 a) Anpassungsmafnahmen im Tunnel Flughafen mit al) DB Netz AG
(Strecke 4861) Randwegverbreiterung. Anordnung von Handlaufen, Anpassung a2) DB Netz AG
bzw. Erganzung Tunnelbeleuchtung und Fluchtwegbeschilderung. b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG
b) bestehender Tunnel b) -
3b.11.3102 [a) km 2,2+93 - 2,4+27 3.13 a) Neubau eines Tunnels Einschleifung West in offener bzw. halb- al) -
(Strecke 4704) offener Bauweise. a2) DB Netz AG
km 24,3+06 - 24,4+39 Bauweise: eingleisiger Rechteckquerschnitt mit einseitigem b1) -
(Strecke 4861) Rettungsweg (Bahnsteig bzw. 1,20m breiter Fluchtweg; km 2,2+95- b2) DB Netz AG
km 2,3+43) in offener Bauweise.
Ab km 2,3+43 (Strecke 4704) bis zum baulichen Ende km 24,3+07
(Strecke 4861) wird der Tunnel als 3-gleisiges Verzweigungsbauwerk in
b) - halboffener Bauweise erstellt.
Grundung: Tiefgrindung in Form von Bohrpfahlen
Ausbildung in wasserundurchlassiger Bauweise.
Lange: ca. 130 m
Lichte Weite: 6,10 m-23 m
Lichte Héhe: 6,30 m- 7,75 m
Verbau : ruckverankerter Bohltradgerverbau
b) -
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.3103 |a) km 1,8+89-1,9+92 3.14 a) Neubau eines Tunnels Einschleifung Ost in halboffener Bauweise. al) DB Netz AG
(Strecke 4704) Auftrennung des vorhandenen S-Bahntunnels, Integration der a2) DB Netz AG
verbleibenden Bauteile in ein neues Verzweigungsbauwerk. b1) DB Netz AG
Bauweise: halboffen b2) DB Netz AG
Grindung mit Bohrpfahlen
b) - Ausbildung in wasserundurchlassiger Bauweise.

Erstellung von Verpresspfahlen zur Sicherstellung der Auftriebssicherheit.
Lange: ca. 103 m
Lichte Weite: 5,85 m-26 m
Lichte Héhe: 6,30 m-7,75m
Verbau : riickverankerter Bohltragerverbau
Neubau einer Tragwerkskonstruktion tiber dem Tunnel zur
Aufnahme / Uberfiihrung des Versorgungskanals.
b) -

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.3104 |a) km 1,7+20- 1,8+89 3.14 a) Neubau eines Tunnels in offener bzw. halboffener Bauweise. al) DB Netz AG
(Strecke 4704) Aufweitung des Tunnelbauwerks zur Ermoglichung des a2) DB Netz AG
nachtraglichen Anbaus einer Verbindungskurve von der Station b1) DB Netz AG
Terminal 3. Gleis in Richtung Ulm. b2) DB Netz AG
Bauweise: offen mit Ausnahme des Sonderblocks am Parkhaus
P14 (halboffen)
b) - Ausbildung in wasserundurchlassiger Bauweise.

Erstellung von Verpresspfahlen zur Sicherstellung der Auftriebssicherheit.
Lange: ca. 169 m
Lichte Weite: 14 m - 22 m
Lichte Héhe: 6,30 m
Verbau : riickverankerter Bohltragerverbau
Neubau einer Tragwerkskonstruktion tiber dem Tunnel zur
Aufnahme / Uberfiihrung des Versorgungskanals.
b) -

3b.11.3105 |nicht belegt
bis 3999

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.4001 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke/Trége Flughafenkurve
bis 4999
3b.11.4001 [a) km 0,7+13-1,7+72 3.14 - 3.16 a) Neubau zweigleisige Strecke inkl. Weichenverbindung atl) -
(Strecke 4704) mit Fester Fahrbahn im Tunnel, Entwasserungsanlagen, a2) DB Netz AG
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen. b1) -
Neubau der Gleise der Flughafenkurve im Bereich des zweigleisigen Tunnels, |b2) DB Netz AG

einschlieBlich einer Weichenverbindung zwischen den beiden Gleisen. Im
Norden Anschluss an den Bereich der beiden eingleisigen Tunnelrdhren der
Flughafenkurve, im Stiden Anschluss an das 3. Gleis.

— Entwurfsgeschwindigkeit: 80 km/h

— Entwurfsgeschwindigkeit VWeichenverbindung: 60 km/h

—Lange: 1060 m

b) - b) -

3b.11.4002 |nicht belegt
bis 4099

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.4101 |a) km0,7+13-0,7+52 und|3.14 a) Neubau Flughafenkurve zweigleisiger Tunnel in al) -

km 1,5+53 - 1,7+20 offener Bauweise als Rechteckprofil mit Fester Fahrbahn, a2) DB Netz AG

(Strecke 4704) Entwasserungsanlagen, Oberleitungsanlagen, b1) -
entsprechenden Signal-, Fernmelde- und b2) DB Netz AG
Stromversorgungsanlagen
fur eine Héchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
Lange: 38 mund 167 m
Lichte Weite: 10,5 m (Regelbreite), 13,2 m
Lichte Héhe: 6,3 m . SO
Uberdeckung: ca. 36 m-6,0 m
Im Bereich der Kreuzung mit der Flughafenrandstralie bis ca. 13 m.
Neubau einer Tragwerkskonstruktion tiber dem Tunnel zur
Aufnahme / Uberfiihrung des Versorgungskanals.

b) Grinflache, Ackerland b) -

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.4102 |a) km 0,7+52 - 1,5+53 3.14 - 3.16 a) Neubau Flughafenkurve zweigleisiger Tunnel im Bereich al) - Erstellung
(Strecke 4704) der HW2-Drainage zur Entspannung des Grundwassers a2) DB Netz AG der EKrG-
innerhalb der Schicht des b1) - Vereinbar-
Angulatensandsteins (siehe BVW-Nr. 3b.11.4103-3b.11.4113) b2) DB Netz AG ungen fur
in offener Bauweise als Rechteckprofil Kreuzung
mit Fester Fahrbahn, Entwasserungsanlagen, Ober- Strecke 4704
leitungsanlagen, entsprechenden Signal-, Fernmelde- und (Tunnel FK)
Stromversorgungsanlagen fiir eine Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h. mit L 1192 und
Lange: 801 m Kreuzung
Lichte Weite: 10,5 m (Regelbreite), 13,2 m Strecke 4704
(maximal im Zusammenfuhrungsbereich 2x eingleisig in (Tunnel FK)
1x zweigleisig) mit Wirt-
Lichte Héhe: 6,3 m 1. SO schaftswegen
Uberdeckung: ca. 1.6 m-13,0 m erforderlich
Im Bereich der Kreuzung mit der L 1192 bis ca. 13 m.
b) Grinflache, Ackerland b) -
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.4103 |a) km 1,5+53 3.14 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve mit Zufahrt a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) Grinflache, Ackerland b) -
3b.11.4104 [a) km 1,4+82 3.15 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) Grinflache, Ackerland b) -
3b.11.4105 [a) km 1,4+04 3.15 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) Grinflidche, Ackerland b) -
3b.11.4106 [a) km 1,3+56 3.15 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve mit Zufahrt a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=10 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) Grinflache, Ackerland b) -
3b.11.4107 [a) km 1,2+59 3.15 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve mit Zufahrt a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=10 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 3 m
b) Grinflache, Ackerland b) -

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Trége Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.4108 |a) km 1,0+81 3.15 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve mit Zufahrt a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=10 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 3 m
b) - b) -
3b.11.4109 [a) km 0,9+59 3.15 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) - b) -
3b.11.4110 [a) km 0,9+05 3.15 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve mit Zufahrt a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) - b) -
3b.11.4111 [a) km 0,8+62 3.16 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve mit Zufahrt a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) - b) -
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.11 Bahnanlagen und Tunnelbauwerke / Troge Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.11.4112 |a) km 0,8+24 3.16 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) - b) -
3b.11.4113 [a) km 0,7+52 3.16 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) - b) -
3b.11.4114 |[a) km 1,6+69 3.14 a) Neubau eines Drainageschachtes mit Dichtschott al) -
(Strecke 4704) rechts und links des Tunnelbauwerks Flughafenkurve a2) DB Netz AG
und einer Sammelleitung in den Vorfluter Rennenbach. b1) -
lichte Grundflache A=6 m? b2) DB Netz AG
lichte Weite: 1,5 m
b) - b) -
3b.11.4115 |nicht belegt
bis 4999

Planungsstand: 15.03.2017

M:A17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE xIsm Bahnanlagen TunnelbwTroge 11

Seite 23 von 97




Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.12 Sonstige Einzelbauwerke Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kulnftiger Eigentimer [MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.12.1001 Sonstige Einzelbauwerke Rohrer Kurve
bis 1999
3b.12.1001 |a) km 17,2464 32,7133 a) Neubau einer Stahlbetonplatte auf Bohrpfahlen am al) -
(Strecke 4860) vorhandenen Uberwerfungsbauwerk der Strecke 4860 iiber die a2) DB Netz AG
Strecke 4861 zur Herstellung eines rechtwinkligen Abschlusses. b1) -
km 17,2+68 - Maximale Lange: 14,5 m b2) DB Netz AG
(Strecke 4861) - Maximale Breite: 6,0 m
- Maximale Dicke: 1,0 m
b) Vorhandenes Uber- Entwasserung uber die Streckenentwasserung.
werfungsbauwerk, Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
bestehende Gleis-
anlagen b) -
3b.12.1002 [a) km 0,6+21 32,7135, a) - al) - Erstellung
(Strecke 4873) 7136 a2) LH Stuttgart der EKrG-
b) Waldflache, Wirt- b) Neubau einer SU fiir den Wirtschaftsweg liber b1) - Vereinbarung
schaftsweg die neu errichtete Strecke 4873 inklusive der dazugehdrigen b2) LH Stuttgart fur Kreuzung
Fligel. Die Anbindung der Briicke an das bestehende Wege- Strecke 4873
netz erfolgt nordlich und stdlich der Bricke Uber eine mit SU
Dammschuttung. Wirtschaftsweg
- Lichte Weite: 18,7 m erforderlich
- Lichte Héhe: 26,2 m
Entwasserung uber die Streckenentwasserung.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.12 Sonstige Einzelbauwerke Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kulnftiger Eigentimer [MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.12.1003 |a) km 17,5+04 3.2, 3.3, a) Neubau einer EU als Uberwerfungsbauwerk als unten offenes al) -
(Strecke 4861) 7132 Rahmenbauwerk zur Uberfiihrung des linken Gleises der a2) DB Netz AG
km 0,7+89 Strecke 4873 (ber beide Gleise der Strecke 4861. b1) -
(Strecke 4873) - Lange: 57 m b2) DB Netz AG
- Lichte Weite: 11,6 m
- Lichte Hohe: 26,2 m
b) Strecke 4861 Entwéasserung lber die Streckenentwasserung.
Absturzsicherung in Form eines Gelanders.
b) -
3b.12.1004 |a) km 17,8+42 3.3 a) Neubau einer Entwasserungsanlage infolge der verbreiterten al) -
(Strecke 4861) Bahntrasse bestehend aus Entwasserungsleitungen, a2) DB Netz AG
Vorschaltung eines Riickhalteraumes sowie Verlangerung und b1) -
b) - Anpassung eines bestehenden Rohrdurchlasses. b2) DB Netz AG
Ausleitung in vorhandenen Graben.
b) -
3b.12.1005 [nicht belegt
bis 1999
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.12 Sonstige Einzelbauwerke Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kulnftiger Eigentimer [MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.12.2001 Sonstige Einzelbauwerke Bestandsstrecke
bis 2999
3b.12.2001 |a) km 20,9477 3.8 a) Anpassung der Gelander EU Markomannenstralte al) DB Netz AG
(Strecke 4861) zur Sicherstellung des Randweges nach der Gleisaufweitung. a2) DB Netz AG
(Bw-Nr. 3b.11.2002) b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG
b) EU Markomannenstrake b) -
3b.12.2002 |a) km 21,5+63 3.9 a) Anpassung der Gelander EU Max-Lang-Stralle al) DB Netz AG
(Strecke 4861) zur Sicherstellung des Randweges nach der Gleisaufweitung. a2) DB Netz AG
(Bw-Nr. 3b.11.2003) b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG
b) EU Max-Lang-Strake b) -

3b.12.2003 |nicht belegt
bis 2999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

Unterlage 4

Neubau/Anderung von:
Betriebsanlagen

a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr.
(Streckennummer) a)

al)
a2)

bisheriger Eigentiimer
kinftiger Eigentimer

b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1)

b2)

bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger

Sonstige
Malnahmen

Bemerkungen

1 2 3 4

5

3b.12.3001 Sonstige Einzelbauwerke Station 3. Gleis
bis 3999

3b.12.3001 [a) km 2,0+13 - 2,2+95

(Strecke 4704)

3.13,3.14 a) Neubau Station 3. Gleis (Regional- und Fernverkehr) in offener al)
Bauweise a2)
Zweigeschossige unterirdische Personenverkehrsanlage (uPVA) b1)
mit AuBenbahnsteig, drei Zugangsanlagen und unterirdischer h2)
Verbindung zur bestehenden Station Terminal (S-Bahnhof
Flughafen / Messe) und Flughafen-Terminalgebaude einschliellich
aller Anpassungsmafnahmen an vorhandenen Bahnanlagen.
Bahnsteig-Regellange: 280 m

Bahnsteig-Nennhohe: 76 cm tber SO

Bahnsteigbreite: ca. 3,70 mmin.

Lichte Weite: ca. 16,00 m max.

Mit Schotteroberbau inklusive Unterbau, Entwasserungsanlagen
einschliellich Auslaufbauwerk in den Hagelsbrunnenbach,
Oberleitungsanlagen, Signal-, Fernmelde- und
Stromversorgungsanlagen sowie Anpassungsarbeiten an den
bestehenden Strecken.

- Entwurfsgeschwindigkeit: 80 km/h

-Lange: 730 m

b) - b) -

DB Station & Service

DB Station & Service

3b.12.3002
bis 3999

nicht belegt
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

Unterlage 4

Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
vorhandene Anlagen

Unterlage Nr.

Neubau/Anderung von:
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

al)
a2)

bisheriger Eigentiimer
kinftiger Eigentimer

b1)

b2)

bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger

Sonstige
Malnahmen

Bemerkungen

1

4

5

3b.12.4001
bis 4999

Sonstige Einzelbauwerke Flughafenkurve

3b.12.4001

km 1,6+73
(Strecke 4704)

3.14

a) Neubau Notausgang am Parkplatz P9 inkl. Verbindungsbauwerk
zur Uberbriickung des Héhenunterschieds zwischen SO und
Gelédndeoberkante mit einer Treppenanlage.

Hoéhendifferenz: ca. 10,5m

lichte Hohe: 22,25m

lichte Weite: 22,25m

Neubau Verbindungsbauwerk ETA zwischen der Nordrohre des
Flughafentunnels und dem Notausgang am P9 zur Aufnahme
von Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen (50 Hz)
und Entwéasserungsleitungen.

Das Bauwerk besteht aus einem vertikalen Schacht

mit einer horizontal verlaufenden Anbindung.

Hohendifferenz: ca. 9 m

lichte Hohe: ca. 12 m

Der vertikale Schacht wird in offener Bauweise erstellt.

Der Verbindungsstollen zum Flughafentunnel wird in
bergmannischer Bauweise erstellt.

b) -

DB Netz AG

DB Netz AG

3b.12.4002

b)

km 1,7+00
(Strecke 4704)

3.14

a) Neubau eines Loschwasserbehalters im Bereich Parkplatz P9 mit
einem Volumen von 100m?. Der Behalter wird als
geschlossener Betonbehalter hergestellt.

b) -

DB Netz AG

DB Netz AG
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.12 Sonstige Einzelbauwerke Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kulnftiger Eigentimer [MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.12.4003 |a) km 1,4+16 3.15 a) Neubau Notausgang Flughafenkurve Ost al) -
(Strecke 4704) Uberbriickung des Héhenunterschieds zwischen SO und a2) DB Netz AG
Gelandeoberkante mit einer Treppenanlage. b1) -
Hoéhendifferenz: ca. 10,5 m b2) DB Netz AG
lichte Héhe: 22,25 m
lichte Weite: 22,25m
Mit integriertem Technikraum fiir die Nieder- und Mittel-
spannungsanlagen.
Grundflache A=13,5 m2.
b) Grinflachen, Ackerland b) -

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.12 Sonstige Einzelbauwerke Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kulnftiger Eigentimer [MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.12.4004 |a) km 0,9+19 3.15 a) Neubau Notausgang Flughafenkurve Mitte al) -
(Strecke 4704) Uberbriickung des Héhenunterschieds zwischen SO und a2) DB Netz AG
Gelandeoberkante mit einer Treppenanlage. b1) -
Hoéhendifferenz: ca. 12,5m b2) DB Netz AG
lichte Héhe: 22,25m
lichte Weite: 22,25m
Mit integriertem Technikraum fiir die Nieder- und Mittel-
spannungsanlagen.
Grundflache A=13,5m2.
b) Grinflachen, Ackerland b) -
3b.12.4005 |a) km 0,9+62 3.15 a) Neubau Léschwasserbehalter im Bereich des Notausgang Mitte al) -
(Strecke 4704) mit einem Volumen von 100m?. Der Behélter wird als a2) DB Netz AG
geschlossener Betonbehalter hergestellt. b1) -
b2) DB Netz AG
b) - b) -
3b.12.4006 [nicht belegt
bis 4999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.13 StraBen und Wege Unterlage 4
Ifd. Nr. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kinftiger Eigentimer | MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.13.1001 StraBen und Wege Rohrer Kurve
bis 1999
3b.13.1001 |a) km 17,9448 - 18,1+30 |3.1 a) Neubau Betriebsweg inkl. Fahrzeugriickhaltesystem al) -
(Strecke 4860) Lange=26m a2) DB Netz AG
Lange: 170m b1) -
Befestigung: bindemittelfrei b2) DB Netz AG
b) - Breite: 2,70 - 3,50m
Entwasserung in angrenzendes Gelande
b) -
3b.13.1002 |a) km 17,5+54 - 17,3+27 [3.1,3.2 a) Anpassung/Neubau Wirtschaftsweg inkl. Fahrzeugriickhaltesystem al) LH Stuttgart
(Strecke 4860) und Wendeplatz, LAnge=70m (6stl. Weg), Lange= 128m (westl. Weg), a2) LH Stuttgart
Lange=39m (Wendeplatz) mit Anbindung an das b1) LH Stuttgart
bestehende Wegenetz. Nutzung auch als Rettungsweg. b2) LH Stuttgart
Lange: 190m
Befestigung: bindemittelfrei
Fahrbahnbreite: 3,50m
Entwasserung in angrenzendes Gelande
Der Weg wird nach Fertigstellung der BaumaBnahme zum &ffentlichen
Weg gemaB §5 des StraBengesetzes fir Baden-Wirttemberg umgewidmet.
b) Wirtschaftsweg b) -
3b.13.1003 (a) km 17,4+93 - 17,8+75 |3.3 a) Neubau eines Wirtschaftsweges mit Anbindung an das bestehende atl) -
(Strecke 4861) Wegenetz als Ersatz fiir vorhandenen Weg. a2) LH Stuttgart
Lange: ca. 370m b1) -
Breite: 3,00m b2) LH Stuttgart
Befestigung: bindemittelfrei
Entwasserung in seitlich vorhandene Graben
b) - b)

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart E]E
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

Unterlage 4
3b.13 StraBen und Wege 9
Ifd. Nr. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kinftiger Eigentimer | MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-

haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
3b.13.1004 |nicht belegt
bis 1999
3b.13.2001 StraBen und Wege Bestandsstrecke
bis 2999 nicht belegt
3b.13.3001 StraBen und Wege Station 3. Gleis
bis 3999
3b.13.3001 |a) km 23,8+57 - 23,9+10 |3.12 a) Neubau Rettungsplatz am Portal Tunnel Flughafen al) -
(Strecke 4861) Die Befestigung erfolgt mit Schotterrasen. a2) DB Netz AG
Grundflache: = 1.500 m2. b1) -
b) - b) - b2) DB Netz AG
3b.13.3002 |a) km 24,4+39 - 24,7+22 |3.14 a) - al) FSG
(Strecke 4861) a2) FSG
km 2,0+14 - 2,2+93 b1) FSG
(Strecke 4704) b) StraBenbauliche AnpassungsmafBnahmen im Stationsbereich b2) FSG
b) - in der Ankunftsebene der Flughafenvorfahrt.
3b.13.3003 [nicht belegt
bis 3999

Planungsstand: 15.03.2017
M:\17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE.xlsm StraBen und Wege 13 Seite 32 von 97



Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.13 StraBen und Wege Unterlage 4
Ifd. Nr. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kinftiger Eigentimer | MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.13.4001 StraBen und Wege Flughafenkurve
bis 4999
3b.13.4001 [a) km 1,4+55 3.15 a) Neubau einer Wendemdglichkeit am Wirtschaftsweg nérdlich der al) -
(Strecke 4704) NBS zur Erreichbarkeit und Unterhaltung der Bahnstrecke. a2) DB Netz AG
km 12,2+30 - 12,2+60 Lange: ca. 30 m b1) -
(Strecke 4813) Der Flache wird entsprechend DVWK Heft 137/1999 als Grasweg b2) DB Netz AG
ausgebildet. Der Weg endet mit einem Wendehammer.
b) Wirtschaftsweg b) -
3b.13.4002 |a) km 1,4+55 3.15 a) Neubau einer Aufstell- und Rettungsflache am Wirtschaftsweg atl) -
(Strecke 4704) (Notausgang FK Ost) NBS zur Erreichbarkeit und Unterhaltung der a2) DB Netz AG
km 12,2430 - 12,2+60 Bahnstrecke. Breite: 7,0 m b1) -
km 12,2477 - 12,3+07 Lange:ca. 25 m b2) DB Netz AG
(Strecke 4813) Der Flache wird entsprechend DVWK Heft 137/1999 als Grasweg
ausgebildet.
b) - b) -
3b.13.4003 |a) km 1,4+55 3.15 a) Erweiterung Rettungsplatz mit Anbindung an die L 1192 nérdlich al) DB Netz AG
(Strecke 4704) der NBS. a2) DB Netz AG
km 12,3497 - 12,4+67 Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt mit Schotterrasen. b1) DB Netz AG
(Strecke 4813) Flache: 220 m2 b2) DB Netz AG
b) Rettungsplatz b) -

Planungsstand: 15.03.2017
M:\17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE.xlsm StraBen und Wege 13

Seite 33 von 97




Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart E]E
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

Unterlage 4
3b.13 StraBen und Wege 9
Ifd. Nr. |a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentiimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kinftiger Eigentimer | MaBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-

haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
3b.13.4004 |a) km 1,3+45 3.15 a) - atl) -
(Strecke 4704) a2) LH Stuttgart
b) Wirtschaftsweg b) Anpassung Wirtschaftsweg inkl. Entwasserung b1) -
Fahrbahnbreite: 3,0 m b2) LH Stuttgart

Lange Ausbaubereich: ca. 115 m
Der Weg wird entsprechend DVWK Heft 137/1999 als Grasweg

ausgebildet.
3b.13.4005 |a) km 1,2+30 - 1,3+45 3.15 a) Gelandemodellierung in Form einer Auffullung al) -
(Strecke 4704) Flache: 450 m2 a2) private
Flurstiickseigentimer
b1) -
b) Grlnflache, Ackerland b) - b2) private
Flurstlickseigentimer
3b.13.4006 [a) km 1,2+30 3.15 a) - al) -
(Strecke 4704) a2) LH Stuttgart
b) Wirtschaftsweg b) Anpassung Wirtschaftsweg einschl. Entwéasserung b1) -
Fahrbahnbreite: 3,0 m b2) LH Stuttgart

Lange Ausbaubereich: ca. 100 m
Der Weg wird entsprechend DVWK Heft 137/1999 als Grasweg

ausgebildet.
3b.13.4007 [a) km 0,9+15 - 0,9+60 3.15 a) Neubau Rettungsplatz Flughafenkurve Mitte al) -
(Strecke 4704) mit Anbindung an die L 1192 nérdlich der NBS. Die Befestigung a2) DB Netz AG
des Rettungsplatzes erfolgt mit Schotterrasen. b1) -
b) - Grundflache A 21.500 m? b2) DB Netz AG

b) -

3b.13.4008 |nicht belegt
bis 4999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.1001 Entwasserungsanlagen (gesamte Strecke)
bis 1999
3b.14.1001 |a) km 17,9412 3.1 a) Neubau einer Hebeanlage (im Bereich Trog Sid) al) -
(Strecke 4860) fur die Bahnkdrperentwisserung des Voreinschnitts Sud des a2) DB Netz AG
b) - neuen Berghautunnels zur Einleitung in die bestehende b1) -
Tiefenentwasserung. b2) DB Netz AG
Vorschaltung eines Rickhalteraumes.
b) -
3b.14.1002 |a) km 17,5+50 3.1 a) Neubau einer Hebeanlage (im Bereich bergméannischer Tunnel) al) -
(Strecke 4860) Tunneltiefpunkt mit Hebeanlage und Leitung zur Druckleitung a2) DB Netz AG
b) - der Tunnelréhre. b1) -
lichte Grundflache A =ca. 12 m? b2) DB Netz AG
b) -
3b.14.1003 |a) km 17,3+45-17,4+10 |3.2 a) Neubau Entwasserungsleitung mit Ausleitung Hagelsbrunnenbach al) -
(Strecke 4860) Vorflut fur das in den neuen Entwasserungsanlagen der Strecke a2) DB Netz AG
km 0,6+50 - 0,6+85 4860 einschliellich neuer Berghautunnel gesammelte b1) -
(Strecke 4873) (Oberflachen)wasser. b2) DB Netz AG
Vorschaltung eines Rlckhalteraumes.
b) - b) -
3b.14.1004 |a) km 1,1+11 3.15 a) Neubau Hebeanlage inkl. geschlossenem Auffangbecken al) -
(Strecke 4704) Sammlung von Schleppwasser etc. und Loschwasser im a2) DB Netz AG
Ereignisfall. Die Entleerung des Beckens erfolgt bei Bedarf liber b1) -
Tankfahrzeuge. b2) DB Netz AG
Hebeanlage lichte Grundflache: A =12 m?
Auffangbecken: V=220 m?
b) - b) -
3b.14.1005 [nicht belegt
bis 1999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2001 Sonstige Anlagen (ETA) - (110 kV-Leitung, Trafo, GSMR) - (Riickbau) -
bis 2999 (Sonstiges)
3b.14.2001 |a) km 18,1+25 3.1 a) Neubau einer Weichenheizanlage, al) -
(Strecke 4860) Betonschalthaus (Fertigteil) einschl. Kabelkeller mit Flachdach. a2) DB Netz AG
Ableitung der Dachentwasserung in das anstehende Gelénde. b1) -
Grundflache des Gebaudes: ca. 8,0m? b2) DB Netz AG
Hoéhe des Gebaudes liber GOK: ca. 3,0 m
b) - b) -
3b.14.2002 |a) km 18,1+20 3.1 a) Neubau eines Betonschalthauses (Fertigteil) einschl. al) -
(Strecke 4860) Ableitung der Dachentwasserung in das anstehende Gelande. a2) DB Netz AG/
Grundflache des Gebaudes: ca.8,0m? DB Energie GmbH
Hohe des Gebaudes tiber GOK: ca. 3,0 m b1) -
b2) DB Netz AG/
b) - b) - DB Energie GmbH
3b.14.2003 |a) km 17,4475 3.2 a) Neubau einer Weichenheizanlage, al) -
(Strecke 4860) Betonschalthaus (Fertigteil) einschl. Kabelkeller mit Flachdach. a2) DB Netz AG
Ableitung der Dachentwasserung in das anstehende Gelénde. b1) -
Grundflache des Gebaudes: ca.8,0m? b2) DB Netz AG
Hoéhe des Gebaudes Uiber GOK: ca. 3,0 m
b) - b) -
3b.14.2004 |a) km 17,3+15 3.2 a) Neubau eines Betonschalthauses (Fertigteil) einschl. al) -
(Strecke 4860) Kabelkeller mit Flachdach. Ableitung der Dachentwésserung in das a2) DB Netz AG/
anstehende Gelénde. DB Energie GmbH
Grundflache des Gebaudes: ca.8,0m? b1) -
Hohe des Gebaudes tiber GOK: ca. 3,0 m b2) DB Netz AG/
b) - b) - DB Energie GmbH
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2005 |a) km 17,8+70 3.3 a) Neubau einer Weichenheizanlage, al) -
(Strecke 4860) Betonschalthaus (Fertigteil) einschl. Kabelkeller mit Flachdach. a2) DB Netz AG
Ableitung der Dachentwasserung in das anstehende Gelande. b1) -
Grundflache des Gebaudes: ca.8,0m? b2) DB Netz AG
Hoéhe des Gebaudes Uiber GOK: ca. 3,0 m
b) - b) -
3b.14.2006 |a) km 20,3+90 3.7 a) Neubau einer Weichenheizanlage inkl. Zufahrt, al) -
(Strecke 4861) Betonschalthaus (Fertigteil) einschl. Kabelkeller mit Flachdach. a2) DB Netz AG
Ableitung der Dachentwasserung in das anstehende Gelande. b1) -
Anschluss der Zufahrt an vorhandene Verkehrsflache. b2) DB Netz AG
Grundflache des Gebaudes: ca.8,0m?
Hohe des Gebaudes liber GOK: ca. 3,0 m
b) - b) -
3b.14.2007 |a) km 23,6+70 3.12 a) Neubau einer Heillauferortungsanlage inkl. Zugangstreppe, al) -
(Strecke 4861) Betonschalthaus (Fertigteil) einschl. Kabelkeller mit Flachdach und a2) DB Netz AG
Boschungssicherung. b1) -
Ableitung der Dachentwasserung in die vorhandene Entwésserungsleitung b2) DB Netz AG
DN 250.
Grundflache des Gebaudes: ca.8,5m?
Hohe des Gebaudes tiber GOK: ca. 3,0 m
b) - b) -
3b.14.2008 |nicht belegt
bis 2099
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2101 |a) km 17,2485 -17,9+20 |3.2 a) Herstellung Verstarkungsleitung als Freileitung inkl. Aufwuchsbe- al) -
(Strecke 4861) 3.3 schrankung ohne Uberbauung. a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.2102 |a) km 17,9+20 - 18,8+20 |3.3 a) Herstellung einer erdverlegten Verstarkungsleitung al) -
(Strecke 4861) 3.4 a2) DB Netz AG
b) - 3.5 b1) -
3.6 b) - b2) DB Netz AG
3.7
3b.14.2103 |a) km 18,8+20 - 19,6417 |3.5 a) Herstellung Verstarkungsleitung als Freileitung inkl. Aufwuchsbe- al) -
(Strecke 4861) 3.6 schrankung ohne Uberbauung. a?2) DB Netz AG
b) - 3.7 b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.2104 |a) km 19,6+17 - 20,7405 |3.7 a) Herstellung einer erdverlegten Verstarkungsleitung al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2105 |a) km 20,7405 - 21,9458 |3.7 a) Herstellung Verstarkungsleitung als Freileitung inkl. Aufwuchsbe- al) -
(Strecke 4861) 3.8 schrankung ohne Uberbauung. a2) DB Netz AG
b) - 3.9 b1) -
3.10 b) - b2) DB Netz AG
3b.14.2106 |a) km 22,8+21 - 23,8+54 |3.11 a) Herstellung einer erdverlegten Verstarkungsleitung al) -
(Strecke 4861) 3.12 a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG

3b.14.2107 |nicht belegt
bis 2199
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7

3b.14.2201 |a) km 17,2425 - 17,5480 |3.1 a) Neubau / Anpassung 110-kV-Bahnstromleitung mit 2 Stromkreisen al) DB Energie GmbH
(Strecke 4860) 3.2 BL 503 Abzw.-Uw Rohr a2) DB Energie GmbH
Neubau von Mast 7498 aulRerhalb des Gleisbereiches. b1) DB Energie GmbH
Neubeseilung zwischen Mast 7497 und den Abspannportalen b2) DB Energie GmbH

im Uw Rohr mit

4 x 1 Seilen 304-AL/49-ST1A und

1 Erdseil Al/ST 44-AL1/32-ST1A oder 106-AL1-ST1A bzw.
1 Lichtwellenleiter

Anpassung der Abspannportale im Uw Rohr an die neue

Situation.
b) 110 kV-Freileitung b) -
3b.14.2202 |a) km 17,2485 3.2 a) Neubau einer Trafostation einschl. Kabelkeller und Flachdach. al) -
(Strecke 4860) Ableitung der Dachentwasserung in das anstehende Gelénde. a?2) DB Energie GmbH
b) - Grundflache des Gebaudes: ca. 8,0 m? b1) -
Hoéhe des Gebaudes iber GOK: ca. 3,0 m b2) DB Energie GmbH
b) -
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2203 |a) km 17,3+90 3.2 a) Erganzung einer GSM-R-Station al) -
(Strecke 4860) Die zu errichtende GSM-R-Infrastruktur dient der Realisierung a2) DB Netz AG
aller Funkanwendungen, die von der DB Netz AG betrieben und b1) -
benétigt werden. Kernanwendung ist der Zugfunk. b2) DB Netz AG

b) -

Gebaudeabmessungen:
Grundflache: ca. 20 m?
Gebaudehohe: ca. 3,0 m liber GOK.
Das Containergebaude ist unterkellert und mit einem Flachdach
ausgestattet.
b) -

3b.14.2204 |nicht belegt
bis 2299
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2301 |a) km 17,8480 - 18,0+14 |3.1,7.1.22 a) Teilrickbau einer vorhandenen Stitzwand am sldlichen Ende al) DB Netz AG
(Strecke 4860) des bestehenden Berghautunnels. a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b) Stutzwand b) - b2) DB Netz AG
3b.14.2302 [a) km 2,3+80 - 2,4+25 3.13 a) - al) INULA Grundstiicks- u.
(Strecke 4704) Verwaltungsges.mbH &
b) Parkhaus P4 b) Teilriickbau unterirdischer Gebaudeteile am Parkhaus P4. Co. KG / Flughafen
Ersatzneubau erfolgt im Vorfeld durch den Eigentiimer; Kosten Stuttgart GmbH
tragt der Vorhabentrager. a2) -
b1) INULA Grundstiicks- u.
Verwaltungsges.mbH &
Co. KG / Flughafen
Stuttgart GmbH
b2) -
3b.14.2303 |a) km 2,0+80 3.14 a) - al) Flughafen Stuttgart
(Strecke 4704) GmbH / LH Stuttgart
az2) -
b1) Flughafen Stuttgart
GmbH / LH Stuttgart
b) Kassengebaude b) Teilriickbau Kassengebaude b2) -
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2304 |a) km 2,0+45 3.14 a) - al) Flughafen Stuttgart
(Strecke 4704) GmbH / LH Stuttgart
a2) -
b1) Flughafen Stuttgart
GmbH / LH Stuttgart
b) Treppenanlage b) Rickbau Treppenanlage b2) -
3b.14.2305 [a) km 2,2+30 3.13 a) - al) Flughafen Stuttgart
(Strecke 4704) GmbH / LH Stuttgart
a2) -
b1) Flughafen Stuttgart
GmbH / LH Stuttgart
b) unterirdischer Raum b) Rickbau unterirdischer Raum b2) -

3b.14.2306 |nicht belegt
bis 2399
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.2401 |a) km 0,6+15-0,7+10 3.2 a) - al) Flurstiickseigentimer
(Strecke 4873) a2) Flurstiickseigentimer
b1) Flurstlickseigentiimer
b) Grenzsteine b) Sicherung/Versetzung denkmalgeschitzter Grenzsteine b2) Flurstickseigentiimer
3b.14.2402 [nicht belegt
bis 2999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.3001 Schall- / Erschiitterungsschutzmafnahmen Bestandsstrecke
bis 3999
3b.14.3001 |a) km 18,6+05 - 18,8420 |3.5 a) Neubau Schallschutzwand (1) links der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 18,6+05 - km 18,6+10: Héhe 2,5 m i. SO b1) -
b) - km 18,6+10 - km 18,6+85: Hohe 3,0 mi. SO b2) DB Netz AG
km 18,6+85 - km 18,6+90: Hohe 2,5 m . SO
km 18,6+90 - km 18,7+00: Hohe 2,0 m . SO
km 18,7+00 - km 18,7+80: Héhe 2,0 mi. SO
km 18,7+80 - km 18,7+95: Héhe 2,5 mu. SO
km 18,7+95 - km 18,8+00: Héhe 2,5 mu. SO
km 18,8+00 - km 18,8+20: Hohe 3,0 m 4. SO
b) -
3b.14.3002 |a) km 18,8+20 - 18,8455 |3.5 a) Neubau Schallschutzwand (2) links der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 18,8+20 - km 18,8+55: Hohe 2,5 m . SO b1) -
b) - b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3003 |a) km 18,6+00 - 18,6426 |3.5 a) Neubau Schallschutzwand (3) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 18,6+00 - km 18,6+05: Hohe 2,5 m 4. SO b1) -
b) - km 18,6+05 - km 18,6+10: Hohe 3,0 mi. SO b2) DB Netz AG

km 18,6+10 - km 18,6+26: Héhe 3,5 m . SO
(Anschluss an bestehende Stutzwand)

b) -
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.3004 |a) km 18,7470 - 18,8450 |3.5 a) Neubau Schallschutzwand (4) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 18,7+70 - km 18,7+75: Hohe 3,0 mu. SO b1) -
b) - km 18,7+75 - km 18,8+50: Héhe 2,5 m i. SO b2) DB Netz AG
b) -
3b.14.3005 |a) km 18,8+47 - 19,0420 |3.5 a) Neubau Schallschutzwand (5) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 18,8+47 - km 19,0+20: Héhe 2,5 mu. SO b1) -
b) - b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3006 |a) km 19,0+20 - 19,0458 |3.5 a) Neubau Schallschutzwand (6) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a?2) DB Netz AG
km 19,0+20 - km 19,0+58: Hohe 0,74 m 0. SO b1) -
b) - (Niedrigschallschutzwand auf Briicke) b2) DB Netz AG
b) -
3b.14.3007 |a) km 19,2485 - 19,5470 |3.6 a) Neubau Schallschutzwand (7) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 19,2+85 - km 19,2+90: Héhe 2,5 m - 432.8 m i. NN b1) -
b) - km 19,2+90 - km 19,2+95: Héhe 3,0 m - 433.3 m 4. NN b2) DB Netz AG

km 19,2+95 - km 19,3+00: Héhe 3,5 m - 433.8 m . NN
km 19,3+00 - km 19,5+55: Héhe 4,0 m- 434.3 m . NN
km 19,5+55 - km 19,5+60: Hohe 3,5 m- 433.8 m . NN
km 19,5+60 - km 19,5+65: Héhe 3,0 m- 433.3 m 4. NN
km 19,5+65 - km 19,5+70: Héhe 2,5 m - 432.8 m 4. NN

Die bestehende Stitzwand im Bereich von km 19,3+80 - 19,5+70 wird
nicht mit hochabsorbierenden Elementen nachgeriistet.

b) -
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.3008 |a) km 20,1+80 - 20,4476 |3.7 a) Neubau Schallschutzwand (8) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 20,1+80 - km 20,2+80: Héhe 2,0 mi. SO b1) -
km 20,2+80 - km 20,3+20: Héhe 2,5 mi. SO b2) DB Netz AG
km 20,3+20 - km 20,4+00: Héhe 3,0 mi. SO
b) - km 20,4+00 - km 20,4+76: Hohe 2,5 m . SO
b) -
3b.14.3009 |a) km 20,5+14 - 20,6468 |3.7 a) Neubau Schallschutzwand (9) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 20,5+14 - km 20,5+65: Hohe 2,5 mu. SO b1) -
b) - km 20,5+64 - km 20,5+72: Héhe 2,5 mu. SO b2) DB Netz AG
(Uberlappend)
km 20,5+71 - km 20,6+68: Hohe 2,5 m 4. SO
b) -
3b.14.3010 |a) km 20,6+74 - 20,6490 |3.7 a) Neubau Schallschutzwand (10) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 20,6+74 - km 20,6+90: Héhe 1,0 m . Bahnsteig OK. b1) -
b) - (Nutzung auch als Absturzsicherung b2) DB Netz AG
zur Treppe)
b) -
3b.14.3011 |a) km 20,6+90 - 20,7+90 |3.7 a) Neubau Schallschutzwand (11) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 20,6+90 - km 20,6+95: Héhe 2,5 mu. SO b1) -
b) - km 20,6+95 - km 20,7+00: Héhe 3,0 mu. SO b2) DB Netz AG
km 20,7+00 - km 20,7+05: Héhe 3,5 mi. SO
km 20,7+05 - km 20,7+75: Héhe 4,0 m 4. SO
km 20,7+75 - km 20,7+80: Héhe 3,5 mi. SO
km 20,7+80 - km 20,7+85: Hohe 3,0 mi. SO
km 20,7+85 - km 20,7+90: Hohe 2,5 m 4. SO
b) -
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.3012 |a) km 20,8+75- 21,3400 |3.8,3.9 a) Neubau Schallschutzwand (12) rechts der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 20,8+75 - km 20,8+80: Hohe 2,5 m . SO b1) -
b) - km 20,8+80 - km 20,9+20: Héhe 3,0 mi. SO b2) DB Netz AG
km 20,9+20 - km 20,9+25: Héhe 3,5 mi. SO
km 20,9+25 - km 21,0+20: Hohe 4,0 m . SO
km 21,0+20 - km 21,0+50: Hohe 4,0 m . SO
km 21,0+50 - km 21,2+00: Hohe 4,0 m . SO
km 21,2+00 - km 21,2+65: Héhe 3,5 mu. SO
km 21,2+65 - km 21,3+00: Héhe 3,0 mu. SO
b) -
3b.14.3013 |a) km 22,6+20 - 22 6+60 |3.11 a) Neubau Schallschutzwand (13) links der Bahn und SchlieBung der Dach- al) -
(Strecke 4861) aussparung a?2) DB Netz AG
km 22,6+20 - km 22,6+60: Héhe 1,0 m . OK best. Schallschutzwand b1) -
b) - (transparent) b2) DB Netz AG
b) -
3b.14.3014 |a) km 22,8+22 - 22 8+56 |3.11 a) Neubau Schallschutzwand (14) links der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 22,8+22 - km 22 8+56: Hohe 1,0 m ii. GOK b1) -
b) - (an Béschungsoberkante) b2) DB Netz AG
b) -
3b.14.3015 |a) km 22,9+17 - 23,0485 |3.15 a) Neubau Schallschutzwand (15) links der Bahn al) -
(Strecke 4861) a2) DB Netz AG
km 22,9+17 - km 23,0+85: Hohe 4,0 m 4. SO b1) -
b) - b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3016 |nicht belegt
bis 3099
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.3101 |a) km 18,3+80 - 18,5+50 |34 a) Anordnung einer Schallschutzmanahme am Gleis (BuG) al) -
(Strecke 4861) 3.5 besonders Uberwachte Gleise a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3102 |a) km 18,5+50 - 18,8+50 |3.5 a) Anordnung einer SchallschutzmalRnahme am Gleis (BUG) al) -
(Strecke 4861) besonders liberwachte Gleise a2) DB Netz AG
b1) -
b) - b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3103 |a) km 18,5+50 - 18,9450 |3.5 a) Anbringung einer SchallschutzmalRnahme am Gleis (SSA) al) -
(Strecke 4861) Schienenstegabschirmung a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3104 |a) km 18,7+99 - 18,8406 |3.5 a) Anordnung einer Schallschutzmallnahme am Gleis (USM) al) -
(Strecke 4861) Unterschottermatten a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3105 |a) km 19,0+28 - 19,0+58 |3.5 a) Anordnung einer Schallschutzmallnahme am Gleis (USM) al) -
(Strecke 4861) Unterschottermatten a2) DB Netz AG
b) - b) - b1) -
b2) DB Netz AG
3b.14.3106 |a) km 19,2+50 - 19,8+00 |3.6 a) Anordnung einer SchallschutzmalRnahme am Gleis (BUG) al) -
(Strecke 4861) besonders lberwachte Gleise a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3107 |a) km 19,2450 - 19,8400 |3.6 a) Anbringung einer Schallschutzmalinahme am Gleis (SSA) al) -
(Strecke 4861) Schienenstegabschirmung a2) DB Netz AG
b) - b) - b1) -
b2) DB Netz AG
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.3108 |a) km 19,8+25-19,9+50 |3.6 a) Anbringung von Schmiereinrichtungen als SchallschutzmalRnahme al) -
(Strecke 4861) am Gleis, (Reibmodifikatoren). a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3109 |a) km 20,4+55 - 20,7+00 |3.7 a) Anbringung einer Schallschutzmalihahme am Gleis (SSA) al) -
(Strecke 4861) Schienenstegabschirmung a2) DB Netz AG
b) - b) - b1) -
b2) DB Netz AG
3b.14.3110 |a) km 20,7+75- 20,8480 |3.7,3.8 a) Anbringung von Schmiereinrichtungen als Schallschutzmalnahme al) -
(Strecke 4861) am Gleis, (Reibmodifikatoren). a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3111 |a) km 20,7+00 - 20,8480 |3.7, 3.8 a) Anbringung einer Schallschutzmalinahme am Gleis (SSA) al) -
(Strecke 4861) Schienenstegabschirmung a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3112 |a) km 20,9+70 - 20,9+85 |3.8 a) Anordnung einer Schallschutzmallnahme am Gleis (USM) al) -
(Strecke 4861) Unterschottermatten a2) DB Netz AG
b) - b) - b1) -
b2) DB Netz AG
3b.14.3113 |a) km 20,8+80 - 21,0+50 |3.8 a) Anbringung von Schmiereinrichtungen als Schallschutzmal nahme al) -
(Strecke 4861) am Gleis, (Reibmodifikatoren). a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
3b.14.3114 |a) km 21,0450 - 21,3450 |3.8, 3.9 a) Anordnung einer SchallschutzmalRnahme am Gleis (BUG) al) -
(Strecke 4861) besonders Uberwachte Gleise a2) DB Netz AG
b) - b1) -
b) - b2) DB Netz AG
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.14 Entwisserungsanlagen, Sonstige Anlagen, SchallschutzmafRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.14.3115 |a) km 22,6+70 - 23,0485 |3.11 a) Anbringung einer SchallschutzmaRnahme am Gleis (SSA) al) -
(Strecke 4861) Schienenstegabschirmung a2) DB Netz AG
b) - b) - b1) -
b2) DB Netz AG
3b.14.3116 |a) km 22,8+30 - 23,1+30 |3.11 a) Anordnung einer SchallschutzmalRnahme am Gleis (BUG) al) -
(Strecke 4861) 3.12 besonders liberwachte Gleise a2) DB Netz AG
b) - b) - b1) -
b2) DB Netz AG
3b.14.3117 [nicht belegt
bis 3199
3b.14.3201 |a) km 18,5+65- 18,7499 |3.5 a) Malnahme gegen Erschitterungen al) -
(Strecke 4861) Einbau besohlter Schwellen a?2) DB Netz AG
b) - b) - b1) -
b2) DB Netz AG
3b.14.3202 |nicht belegt
bis 3999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.1001 [a) km 1,3+40- 1,3+54 8.1.15 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) a2) Netze BW
b) Stromkabel (110 kV) b) b1) Netze BW
Verschwenkung der Trasse Richtung Norden, da auch die StraRenentwasserung b2) Netze BW
wegen der Drainageschachte verlegt werden muss. Aulerdem ist die Trasse auf
Grund einer zu geringen Uberdeckung im Bereich des Tunnelbauwerkes
hoherzulegen. (30m, Gelande wird hier aufgeschittet) Wahrend des Baus des
Tunnels ist die Trasse mit Hilfe einer Leitungsbriicke zu sichern. (30 m) (3x
110 kV, 1x LWL, 1x Cu)
3b.15.1002 [a) km 0,9+455 - 0,9+65 8.1.15 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern des Elektrokabels (ndhere Angaben unbekannt) wahrend der Bauzeit im|a2) FSG
b) Stromkabel Bereich der Baustralle, der offenen Baugrube FK (Leitungsbriicke) und des b1) FSG
Notausgangs Flughafenkurve Mitte. (60 m) b2) FSG
3b.15.1003 [a) km 1,3+00 - 1,4+28 8.1.15 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sicherung des Steuerkabels im Bereich der bauzeitlichen Verschwenkung der  |a2) FSG
b) Signalkabel/Steuerkabel L1192 (45 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1004 [a) km 0,9+55 - 0,9+65 8.1.15 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sicherung des Steuerkabel im Bereich der offenen Baugrube der FK mit Hilfe a?2) FSG
b) Signalkabel/Steuerkabel einer Leitungsbriicke (20 m). b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1005 [a) km 0,7+50 - 0,8+08 8.1.16 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) - Ruck- und Neubau der Steuer- bzw. Elektrokabel und Induktionsschleifen im  [a2) Messe
b) Signalkabel/Steuerkabel Riick- und Neubau der Steuer- bzw. Elektrokabel und b1) Messe
Induktionsschleifen im Kreuzungsbereich im Zuge der offenen b2) Messe
Baugrube FK.
Ruckbau: 36+30+28+5+8+9+5+5+22 m (148 m)
Neubau: Planung notwendig
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.1006 [a) km 0,7+85 8.1.16 a) - al) DB Netz AG
(Strecke 4704) b) Erstellen einer Leitungsbriicke zur Uberfiihrung der notwendigen Steuer- a2) -
b) Signalkabel/Steuerkabel /Elektrokabel. (16 m) b1) DB Netz AG
b2) -
3b.15.1007 |a) km 0,7+50 - 0,8+08 8.1.16 a) al) DB Netz AG
(Strecke 4704) b) Erstellen von Trassenprovisorien fur die Aufrechterhaltung der Steuer- a2) -
b) Signalkabel/Steuerkabel /Elektrokabel. b1) DB Netz AG
Lange: 20+7+11 m b2) -
3b.15.1008 [a) km 0,7+90 - 0,8+05 8.1.16 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Umverlegung der 10 KV Trasse aus dem Baufeld der FK a2) Netze BW
b) Stromkabel (10 kV) Ruckbau: 19 m b1) Netze BW
Neubau: 13 m b2) Netze BW
3b.15.1009 [a) km 0,8+40- 0,9+90 81.15/8.1.16 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Sicherung der 10kV Trasse im Bereich der Baustrae, der BE-Flache und des [a2) Netze BW
b) Stromkabel (10 kV) zu bauenden Notausgangs Flughafenkurve Mitte (123 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1010 [a) km 0,9+10- 0,9+90 8.1.15 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Stilllegung der Trasse im Bereich der BE-Flache und des zu bauenden a2) Netze BW
b) Stromkabel Notausgangs Flughafenkurve Mitte (59 m), da 110kV verlegt wird. b1) Netze BW
Anschluss an neue 110kV Trasse herzustellen. b1) Netze BW
3b.15.1011 [a) km 0,9+70 8.1.15 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern des Elekirokabels (Baustromkabel) im Bereich des Notausgangs a2) FSG
b) Stromkabel Flughafenkurve Mitte, b1) FSG
Umlegung auBerhalb des Baufeldes bei Bedarf. (8 m) b2) FSG
3b.15.1012 [a) km 0,7+40 - 0,9+65 81.15/8.1.16 a) - al) -
(Strecke 4704) b) Neubau einer 110kV Trasse als Ersatz fur Malinahme 3b.15.1014. a2) Netze BW
b) Stromkabel (110 kV) Trasse muss auf Grund der bauzeitlichen Verschwenkung der b1) -
L 1192 verlegt werden. (3x 110 kV, 1x LWL, 1x Cu) (383 m) b2) Netze BW
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.1013 |[a) km 0,9+55 - 0,9+65 8.1.15 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Sicherung der 110kV Trasse im Bereich der offenen Baugrube FK durch eine a2) Netze BW
b) Stromkabel (110 kV) Leitungsbriicke (3x 110 kV, 1x LWL, 1x Cu) (74 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1014 [a) km 0,7+40 - 0,9+65 8.1.15/8.1.16 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Ruckbau der 110KV Trasse auf Grund der bauzeitlichen Verschwenkung der a2) -
b) Stromkabel (110 kV) L1192 (283 m). Ersatzmalinahme 3b.15.1012. (3x 110 kV, 1x LWL, 1x Cu) b1) Netze BW
b2) -
3b.15.1015 [a) km 0,8+00 - 0,8+20 8.1.16 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sicherung des Steuerkabels im Bereich der offenen Baugrube FK a2) Messe
b) Signalkabel/Steuerkabel (24 m) b1) Messe
b2) Messe
3b.15.1016 |a) km 1,5+43 - 1,5+51 8.1.14 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sicherung des Steuerkabels im Bereich der offenen Baugrube FK a2) Messe
b) Signalkabel/Steuerkabel mit Hilfe einer Leitungsbriicke. (40 m) b1) Messe
b2) Messe
3b.15.1017 [a) km 1,5+54 - 1,5+65 8.1.14 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sicherung der Steuerkabel im Bereich der offenen Baugrube FK durch a2) Messe
b) Signalkabel/Steuerkabel Aufhéngen an der Behelfsbriicke. (20 m) b1) Messe
b2) Messe
3b.15.1018 |a) km 1,5+74 8.1.14 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sichern des Kabelbiindels mit Hilfe einer Leitungsbriicke (zusammen mit a2) Messe
b) Signalkabel/Steuerkabel 3b.15.1020 und 5001) (20 m) b1) Messe
b2) Messe
3b.15.1019 [a) km 1,5+79 - 1,6+00 8.1.14 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sicherung der Elektrokabel im Bereich der offenen Baugrube FK a2) Messe
b) Signalkabel/Steuerkabel durch Aufhangen an den Behelfsbricken. (71 m) b1) Messe
b2) Messe
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.1020 |a) km 1,5+74 8.1.14 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Sicherung des 12 kV Elektrokabels im Bereich der offenen Baugrube FK mit a2) Netze BW
b) Stromkabel (12 kV) Hilfe einer Leitungsbriicke. (zusammen mit 3b.15.1018 und 5001) (20 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1021 [a) km 1,6+06 - 1,6+30 8.1.14 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sichern des Kabelbilindels mit Hilfe einer Leitungsbricke (23 m) a2) Messe
b) Stromkabel b1) Messe
b2) Messe
3b.15.1022 |a) km 1,6+30 8.1.14 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sichern des Kabelbiindels mit Hilfe einer Leitungsbriicke (20 m) a2) Messe
b) Stromkabel b1) Messe
b2) Messe
3b.15.1023 |a) km 1,6+56 8.1.14 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Kabeltrasse im Zuge der offenen Baugrube FK und a2) Messe
b) Stromkabel anschlieBende Wiederherstellung. (21 m) b1) Messe
b2) Messe
3b.15.1024 |a) km 1,0+67 - 1,1+47 8.1.15 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Sicherung des Stromkabels im Bereich der Baustrallen, der a2) Netze BW
b) Stromkabel Uberleitung in das provisorische Riickhaltebecken und der offenen b1) Netze BW
Baugrube der FK (hier mit Hilfe einer Leitungsbricke 40 m) (90 m) b2) Netze BW
3b.15.1025 [a) km 21,1+35 81.8 a) - al) Netze BW
(Strecke 4861) b) Sichern der Kabeltrasse im Zuge des Baus der Schallschutzwand ( 7 a2) Netze BW
b) Stromkabel Schutzrohre; 3 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1026 [a) km 20,2+47 817 a) - al) Netze BW
(Strecke 4861) b) Sichern der Kabeltrasse im Zuge des Baus der Schallschutzwand a2) Netze BW
b) Stromkabel (1 Schutzrohr; 3 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW

Planungsstand: 15.03.2017
M:A17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE xIsm Anlagen Dritter 15

Seite 55 von 97



Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.1027 |a) km 18,8+16 - 18,8+34 81.5 a) - al) Netze BW
(Strecke 4861) b) Umverlegung der Leuchten inkl. Verkabelung auf Grund des Baus der a2) Netze BW
b) Beleuchtungskabel Schallschutzwand. (2 Leuchten, 70 m Kabellange) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1028 [a) km 18,7+73 8.1.5 a) - al) Netze BW
(Strecke 4861) b) Sichern der Kabeltrasse im Zuge des Baus der Schallschutzwand (8 a2) Netze BW
b) Stromkabel Schutzrohre; 6 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1029 [a) km 18,6+00 8.1.5 a) - al) Netze BW
(Strecke 4861) b) Umverlegen der Kabeltrasse im Zuge des Baus der Schallschutzwand (1 a2) Netze BW
b) Stromkabel Schutzrohr; 3 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1030 [a) km 1,4+14 - 1,4+40 81.15 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Sichern der 110 kV Trasse im Bereich der Uberschiittung durch die a2) Netze BW
b) Stromkabel (110 kV) provisorische Verschwenkung der L 1192 (Ost). (48 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.1031 [a) km 1,7+05-1,7+16 8.1.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern der Stromkabel im Bereich der offenen Baugrube mit Hilfe einer a2) FSG
b) Stromkabel Leitungsbriicke (30 m). b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1032 [a) km 1,7+16- 1,8+10 8.1.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Stromkabel inkl. Schachte (5x) im Bereich der offenen Baugrube |a2) FSG
b) Stromkabel und anschlieRende Wiederherstellung. (130 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1033 [a) km 1,7+70-1,7+95 81.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Zahlschleifenanlage inkl. Schachte (4x) und Kabel. a2) FSG
b) Stromkabel Nach Ferstigstellung des Flughafentunnels wird die Anlage wieder b1) FSG
hergestellt. (130 m) b2) FSG
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.1034 |a) km 1,8+18 - 1,8+28 8.1.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern der Zahlschleifen im Bereich der offenen Baugrube FK (28 m) a2) FSG
b) Stromkabel b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1035 |a) km 1,8+67 - 2,3+41 8.1.13/8.1.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Stromkabel inkl. Schachte (40x) im Bereich der offenen Baugrube |a2) FSG
b) Stromkabel der Station 3. Gleis. Nach Ferstigstellung der Station wird die Stromversorgung |b1) FSG
der StralRenbeleuchtung, Induktionsschleifen etc. wieder hergestellt. (112 m) b2) FSG
3b.15.1036 [a) km 2,1+13-2,1+19 8.1.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Induktionsschleife im Bereich der offenen Baugrube der Station a2) FSG
b) Stromkabel Terminal und anschlieBende Wiederherstellung. (84 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1037 [a) km 2,3+11 - 2,3+20 8.1.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Induktionsschleife im Bereich der offenen Baugrube und a2) FSG
b) Stromkabel anschlieRende Wiederherstellung. (51 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1038 |a) km 2,3+47 - 2,3+81 8.1.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Stromkabel inkl. Schachte (9x) im Bereich der offenen Baugrube. |a2) FSG
b) Stromkabel Nach Fertigstellung des Tunnels wird die Stromversorgung wieder hergestellt. b1) FSG
(328 m) b2) FSG
3b.15.1039 [a) km 2,4+06 - 2,4+16 8.1.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern des Stromkabels durch Aufhangen am Verbau. Der Schacht wird a2) FSG
b) Stromkabel zunachst entfernt und bei Wiederherstellung der Oberflache wieder eingebaut.  |b1) FSG
(8 m) b2) FSG
3b.15.1040 [a) km 2,3+75 - 2,3+80 8.1.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern des Stromkabels durch Aufhdngen am Verbau. (6 m) a2) FSG
b) Stromkabel b1) FSG
b2) FSG
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.1041 [a) km 2,3+96 - 2,4+04 8.1.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau des Stromkabels inkl. Schacht im Bereich der offenen Baugrube und |a2) FSG
b) Stromkabel anschlielende Wiederherstellung. (6 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1042 [a) km 1,6+35-1,6 + 70 8.1.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern der Kabeltrassen im Bereich der offenen Baugrube des Notausgangs a2) FSG
b) Stromkabel durch Aufhingen am Baugrubenverbau (65 m). b1) FSG
b2) FSG
3b.15.1043 [a) km 20,1+14 - 20,1,30 8.1.2 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Umverlegen der Mittelspannungsleitung im Bereich des Mastfundmanents a2) Leinfelden-Echterd.
b) Stromkabel auf einer Lange von ca. 16 m. b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.1044 |nicht belegt
bis 1999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.2001 [a) km 0,7+40-0,8+70 8.2.15/8.216 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Umverlegung der Gashochdruckleitung auf Grund der offenen a2) Netze BW
b) Gas-Hochdruckleitung Baugrube der FK und der damit verbundenen b1) Netze BW
Verschwenkung der L 1192 (385 m). b2) Netze BW
3b.15.2002 [a) km 0,9+55-0,9+70 8.2.15 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Sicherung der Gashochdruckleitung im Bereich der Baustralle, der BE-Flache [a2) Netze BW
b) Gas-Hochdruckleitung und der offenen Baugrube der FK (hier mit Leitungsbriicke - 20m) (75 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.2003 [a) km 0,7+40-0,8+70 8.2.15/8.216 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Ruckbau der auRer Betrieb genommenen HGD Leitung im Bereich der a2) -
b) Gas-Hochdruckleitung Verschwenkung der L1192 und der offenen Baugrube der FK (173 m). b1) Netze BW
Reststick der stillgelegten Leitung ggf. verddmmen (88 m). (Ruckbau: 261 m)  |b2) -
3b.15.2004 [a) km 1,3+14 - 1,3+64 8.2.15 a) - al) Netze BW
(Strecke 4704) b) Hoherlegen der HGD-Leitung im Bereich des Tunnelbauwerkes a2) Netze BW
b) Gas-Hochdruckleitung (30m) mit anschlieender Sicherung (76 m) im Bereich des b1) Netze BW
Tunnelbaus und der Baustralle. b2) Netze BW
3b.15.2005 [a) km 0,3+13 - 0,3+32 8.2.1 a) - al) Terranets BW
(Strecke 4873) b) Tieferlegung der HGD-Leitung DN60O fur den Umbau der Betriebsumfahrt (30 [a2) Terranets BW
b) Gas-Hochdruckleitung m). b1) Terranets BW
b2) Terranets BW
3b.15.2006 |a) km 18,3+33 - 17,6480 821 a) - al) Netze BW
(Strecke 4860) b) Sicherung der Gasleitung und der Armaturen (Elektrische a2) Netze BW
b) Gas-Hochdruckleitung Trennstelle, Messkontakte, Entliiftungen, Schieber) im Bereich der b1) Netze BW
Baustralle und der BE-Flache (653 m) b2) Netze BW
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.2007 |a) km 1,2+62 824 a) - al) Netze BW
(Strecke 4873) b) Sichern der Gasleitung und des Kondensatsammlers inkl. Auspumprohr im a2) Netze BW
b) Gas-Hochdruckleitung Bereich des Neubaus der Verstarkungsleitung (4 m) b1) Netze BW
b2) Netze BW
3b.15.2008 |a) km 18,7+75 8.2.5 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Gasleitung (DN unbekannt, 2 Bereiche) im Zuge der Erstellung  [a2) Leinfelden-Echterd.
b) Gasleitung der Schallschutzwandfundamente (Suchschachtungen) b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.2009 [a) km 1,0491 - 1,1+45 8.2.15 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4704) b) AuRerbetrieb befindliche Gasleitung DN 200 St Sw im Bereich der offenen a2)
b) Gasleitung Baugrube abbrechen. b1) Leinfelden-Echterd.
b2)
3b.15.2010 [nicht belegt
bis 2999

Planungsstand: 15.03.2017
M:A17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE xIsm Anlagen Dritter 15

Seite 60 von 97



Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.3001 |a) km 0,3+46 - 0,3+52 8.3.1 a) - al) Bodenseewasser-
(Strecke 4873) versorgung
b) Sichern der parallel verlaufenden Wasserversorgungsleitungen (DN 600, jeweils [a2) Bodenseewasser-
b) Wasserleitung DN 600 im Schutzrohr DN 800) im Bereich des Umbaus der Betriebsumfahrt. (24 m) versorgung
b1) Bodenseewasser-
versorgung
b2) Bodenseewasser-
versorgung
3b.15.3002 |a) km 0,4+68 8.3.1 a) - al) Bodenseewasser-
(Strecke 4873) versorgung
b) Sicherung der Entleerungsleitung im Bereich des Neubaus der Gleisanlage. (5 |a2) Bodenseewasser-
b) Wasserleitung DN 200 m) versorgung
b1) Bodenseewasser-
versorgung
b2) Bodenseewasser-
versorgung
3b.15.3003 |[a) km 0,3+84 - 0,4+26 8.3.1 a) - al) Bodenseewasser-
(Strecke 4873) versorgung
b) Sichern der parallel verlaufenden Wasserversorgungsleitungen (DN 600) im a2) Bodenseewasser-
b) Wasserleitung DN 600 Bereich der BaustraRe. Uberfahrgenehmigung ist bei der BWV einzuholen. (188 versorgung
m) b1) Bodenseewasser-
versorgung
b2) Bodenseewasser-
versorgung
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.3004 |a) km 0,7+65- 0,7+76 8.34 a) - al) Bodenseewasser-
(Strecke 4873) versorgung
b) Sicherung der Wasserversorgungsleitungen wahrend des Baus der a2) Bodenseewasser-
b) Wasserleitung DN 600 Verstarkungsleitung/Speiseleitung (6 m) versorgung
b1) Bodenseewasser-
versorgung
b2) Bodenseewasser-
versorgung
3b.15.3005 [a) km 1,7+38 8.3.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sichern der Lésch- und Trinkwasserleitungen (DN150 und DN75) im Bereich der [a2) FSG
b) Wasserleitung offenen Baugrube durch Aufhangen am Baugrubenverbau. Der Oberflur-hydrant |b1) FSG
stdlich der Baugrube muss wahrend der Bauphase in Betrieb bleiben. (66 m) b2) FSG
3b.15.3006 [a) km 2,2+03 - 2,2+82 83.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Wasserleitung inkl. Uberflurhydrant im Bereich der offenen a2) FSG
b) Wasserleitung DN 200 Baugrube der Station 3. Gleis. Nach Fertigstellung der b1) FSG
Station wird auch die Wasserleitung wieder installiert. (100 m) b2) FSG
3b.15.3007 |a) km 19,5+35 8.3.6 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Wasserversorgungsleitung (GGG DN 150) im Bereich des a2) Leinfelden-Echterd.
b) Wasserleitung DN 150 Fundaments der Schallschutzwand. b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.3008 |a) km 18,7+77 8.3.5 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Wasserversorgungsleitung (DN 150 ST) im Bereich der a2) Leinfelden-Echterd.
b) Wasserleitung DN 150 Fundamente der Schallschutzwand (2 Bereiche, Suchschachtungen). b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.3009 |a) km 21,1+18 8.3.8 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Wasserversorgungsleitung (DN 300 GGG) im Bereich der a2) Leinfelden-Echterd.
b) Wasserleitung DN 300 Fundamente der Schallschutzwand. b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.3010 [nicht belegt
bis 3999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4001 |a) km 0,7+65- 0,7+76 8.4.16 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Rickbau der Drainageleitung im Bereich der offenen Baugrube der FK und a2) RPS
b) Entwasserung anschlieRende Wiederherstellung. (23 m) b1) RPS
b2) RPS
3b.15.4002 |a) km 0,8+00- 0,8+25 8.4.16 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Sicherung der Entwasserungsleitung (DN300) und der Drainageleitung (DN100) [a2) RPS
b) Entwasserungsleitung im Bereich der offenen Baugrube FK mit Hilfe einer Leitungsbriicke (30m) b1) RPS
DN 300 b2) RPS
3b.15.4003 |a) km 0,7+77 - 0,7+92 8.4.16 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Umverlegen der Entwasserungsleitung (DN 300 - 11mund DN 500 -9 m) aus [a2) RPS
b) Entwasserungsleitung dem Baufeld der FK. Lange des neuen Kanals ca. 15 m (DN 300), Ruckbau: ca. [b1) RPS
DN 300 20 m. b2) RPS
3b.15.4004 [a) km 0,7+82- 0,8+07 8.4.16 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Drainiageleitung im Bereich der offenen Baugrube der FK und a2) RPS
b) Entwasserung anschlieende Wiederherstellung. (28 m) b1) RPS
b2) RPS
3b.15.4005 [a) km 0,7+80- 0,8+13 8.4.16 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Umverlegung der Drainageleitungen und Anbindung an neuen Schacht a2) RPS
b) Entwasserung (Ruckbau: 46 m; Neubau: 23 m) b1) RPS
b2) RPS
3b.15.4006 [a) km 0,7+80- 0,7+92 8.4.16 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Umverlegung der Entwisserungsleitung vom StraReneinlauf bis zum neuen a2) RPS
b) Entwasserungsleitung Schacht. (Rickbau: 12 m; Neubau: 16 m) b1) RPS
DN 150 b2) RPS
3b.15.4007 |a) km 1,3+50 - 1,1+81 84.15 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Riickbau der Entwasserungsleitungen im Bereich der offenen a2) Messe
b) Entwisserungsleitung Baugrube FK und anschliefende Wiederherstellung. (70 m) b1) Messe
DN 200 b2) Messe
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4008 [a) km 1,3+34 - 1,3+65 84.15 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Umverlegen der Entwasserungsleitung DN 400 StB im Bereich der HW2 a2) RPS
b) Entwiasserungsleitung Drainageschachte. (Riickbau: 50 m; Neubau: 52 m) b1) RPS
DN 400 b2) RPS
3b.15.4009 [a) km 1,3+65 - 1,4+21 8.4.15 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Hoherlegen der Entwasserungsleitung mit geringerem Gefalle, um eine Kollision [a2) RPS
b) Entwasserungsleitung im Bereich der spateren Kreuzung mit dem Tunnel FK zuvermeiden. (129 m) |b1) RPS
DN 400 b2) RPS
3b.15.4010 [a) km 1,4421 - 1,4+31 8.4.15 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Hoherlegen der Entwasserungsleitung mit geringerem Gefalle, um eine Kollision [a2) RPS
b) Entwasserungsleitung im Bereich der spateren Kreuzung mit dem Tunnel FK zu vermeiden. (40 m) b1) RPS
DN 200 b2) RPS
3b.15.4011 [a) km 2,4+07- 2 3+68 8413 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Drainageleitungen inkl. Schacht im Bereich der offenen Baugrube. |a2) FSG
b) Entwasserungsleitung Nach Fertigstellung des Tunnels wird die Drainage wieder installiert. (49 m) b1) FSG
DN 150 b2) FSG
3b.15.4012 [a) km 2,4+30- 2,3+68 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Drainageleitungen inkl. Schacht im Bereich der offenen Baugrube. [a2) FSG
b) Entwasserungsleitung Nach Fertigstellung des Tunnels wird die Drainage wieder installiert. (67 m) b1) FSG
DN 200 b2) FSG
3b.15.4013 [a) km 2,4+30- 2,3+68 8413 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Entwisserungsleitungen inkl. Schacht im Bereich der offenen a2) FSG
b) Entwasserung Baugrube mit anschlieRender Wiederherstellung. (DN100 103 m, DN250 33m) |b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4014 |a) km 2,4+30- 2 3+68 8413 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Abwasserleitungen im Bereich der offenen Baugrube a2) FSG
b) Abwasser inkl. Schacht mit anschliefender Wiederherstellung. (DN100 64 m, b1) FSG
DN250 15m) b2) FSG
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4015 [a) km 2,4+05- 2,3+95 84.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Rickbau der Entwasserungsleitung inkl. Schacht. (auBer Betrieb) (8 m) a2) -
b) Abwasser b1) FSG
b2) -
3b.15.4016 [a) km 2,3+90 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sicherung des Schachtes im Bereich des Verbaus. (1 m) a2) FSG
b) Entwasserung b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4017 [a) km 2,3+40 - 2,4+00 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruickbau der StraRenentwiasserung inkl. Schacht, Straeneinldufe (3x) und a2) FSG
b) Entwasserung Gitterrinnen im Bereich der offenen Baugrube. (DN150 60 m, DN300 10m, b1) FSG
Rinnen 10m). Leitung wird anschlieRend wiederhergestellt. b2) FSG
3b.15.4018 [a) km 2,3+66 - 2,3+78 84.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) ) ) a2) FSG
b) Abwasser Umverlegung der Schmutzwasserlel_tung, um kiinftigen Tunneldeck_el senkrecht b1) FSG
zu kreuzen. Verlegung erfolgt gemeinsam mit der Entwasserungsleitung (siehe b2) FSG
3b.15.4019). Der Rickbau der bestehenden Leitung umfasst 30 m (DN250) und
einen Schacht. Neubau entsprechend 42 m. Als bauzeitliches Provisorium wird
ein Heber installiert (siehe 3b.15.4020)
3b.15.4019 [a) km 2,3+60 - 2,3+78 8413 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Umverlegung der Entwasserungsleitung, um den kiinftigen Tunnel- az2) FSG
b) Entwésserung deckel senkrecht zu kreuzen. Verlegung erfolgt gemeinsam b1) FSG
mit der Schmutzwasserleitung (siehe 3b.15.4018). Der Rickbau b2) FSG

der bestehenden Leitung umfasst 30 m (DN1200). Neubau
entsprechend 37 m. Als bauzeitliches Provisorium wird ein Heber
installiert (siehe 3b.15.4020)
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4020 |a) km 2,3+60 - 2,3+75 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Einrichten eines Hebers inkl. Ein- und Auslaufbauwerke fiir die bauzeitliche a2) FSG
b) Entwasserung Uberleitung von Schmutz- und Regenwasser iiber die Baugrube. (bauzeitliches |b1) FSG
Provisorium) b2) FSG
3b.15.4021 |a) km 2,3+38 - 2,3+70 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) ) . . . . a2) FSG
b) Entwasserung Ifiuckbau der Oberf!acherlentwasserung und dgr Grundleitungen im Bereich des b1) FSG
Uiberdachten FuRgangeriibergangs und anschlie®ende Wiederherstellung. b2) FSG
(Ruckbau DN70-150 113m, DN200-300 32m, 1x Schacht, 1x StralReneinlauf)
(Sicherung: 115 m)
3b.15.4022 |a) km 2,3+64 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau des Entwasserungsschachtes auf Grund der neu zu erstellenden a?2) FSG
b) Schacht Tunneldecke und Neubau an anderer Stelle. (1 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4023 |a) km 2,3+03 2,3+52 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Oberflachenentwasserung inkl. Schachte (3x) und Straleneinlaufe |a2) FSG
b) Entwasserung (3x) mit anschlieender Wiederherstellung. (DN150 15m, DN200 23m, DN300 |b1) FSG
26m) (Ruckbau: 80 m) b2) FSG
3b.15.4024 |a) km 2,3+12-2,3+42 8.4.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Drainageleitung und anschlieende Wiederherstellung. (28 m) a2) FSG
b) Entwasserung b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4025 |a) km 1,5+64 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sicherung der Entwasserungsleitung DN300 im Bereich der offenen a2) FSG
b) Entwasserung Baugrube FK mit Hilfe einer Leitungsbricke (16m). Die zwei b1) FSG
angeschlossenen Stralleneinlaufe werden bauzeitlich entfernt und b2) FSG

anschlieend wieder hergestellt.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4026 [a) km 1,5+62 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Rickbau der Drainageleitung im Bereich der offenen Baugrube der FK und a2) FSG
b) Entwasserung anschlieRende Wiederherstellung. (16 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4027 [a) km 1,5+72 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Drainageleitung im Bereich der offenen Baugrube der FK und a2) FSG
b) Entwasserung anschlieflende Wiederherstellung. (16 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4028 [a) km 1,5+82 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sicherung der Entwésserungsleitung DN300 im Bereich der offenen Baugrube [a2) FSG
b) Entwasserungsleitung FK mit Hilfe einer Leitungsbriicke (20m). b1) FSG
DN 300 b2) FSG
3b.15.4029 [a) km 1,5+89 - 1,6+00 8414 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Entwasserungsleitung DN300 inkl. Schacht im Bereich der offenen |a2) FSG
b) Entwasserungsleitung Baugrube FK und anschliefende Wiederherstellung. (26 m) b1) FSG
DN 300 b2) FSG
3b.15.4030 [a) km 1,5+89 - 1,6+00 8.4.14 a) - al) -
(Strecke 4704) b) Erstellen eines Provisoriums als bauzeitlichen Ersatz fir 3b.15.4029. Die a2) FSG
b) Entwasserungsleitung Leitung wird an dem Baugrubenverbau aufgehangt und mit Hilfe einer b1) -
DN 300 Leitungsbriicke tber die Baugrube gefiihrt. (34 m) b2) FSG
3b.15.4031 [a) km 1,6+27 8414 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruickbau der Entwasserungsleitung inkl. StraBeneinlauf im Bereich der offenen |a2) FSG
b) Entwasserungsleitung Baugrube und anschlieende Wiederherstellung. (5 m) b1) FSG
DN 200 b2) FSG
3b.15.4032 [a) km 1,6+32 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Entwésserungsleitung im Bereich der offenen a2) FSG
b) Entwasserungsleitung Baugrube und anschlieBende Wiederherstellung. (18 m) b1) FSG
DN 400 b2) FSG
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4033 |a) km 1,6+52-1,7+00 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Oberflachenentwasserung und Drainageleitung im Bereich der a2) FSG
b) Entwasserung offenen Baugrube und anschlieRende Wiederherstellung (DN100 11m, DN150 [b1) FSG
200m, DN200 18m, 1x Schacht, 3x Straeneinlauf) (Rlckbau: 80 m; Neubau: 80|b2) FSG
m)
3b.15.4034 |a) km 1,7+00- 1,7+88 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Oberflachenentwasserung inkl. Schachte (5x) und Straleneinlaufe |a2) FSG
b) Entwasserung (6x) und anschlielRende Wiederherstellung. (DN 100 15m, DN150 91m, DN200 |b1) FSG
72m, DN250 12m DN400 75m) b2) FSG
3b.15.4035 |a) km 1,7+54 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Entwasserungsrinne im Bereich der offenen Baugrube und a2) FSG
b) Entwasserung anschlieffende Wiederherstellung. (11 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4036 |a) km 1,6+42 - 1,6+63 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) } ) ) ) a2) FSG
b) Entwésserung Rickbau der En.twasser.urlgsleltung |m Berelch der c3ffenen Baugrube des b1) FSG
Notausgangs mit bauzeitlichem Provisorium aufgehangt an der Verbauwand. b2) FSG
Nach Fertigstellung des Notausgangs werden die Entwasserungsleitungen in
neuer Lage wieder hergestellt. (76 m)
3b.15.4037 |a) km 0,0+25-0,1+33 84.1 a) - al) RPS
(Strecke 4873) b) Erstellen von Straeneinldufen inkl. Anschluss an die bestehende a2) RPS
b) Entwasserung Entwéasserungsleitung im Bereich der provisorisch umgebauten Betriebsausfahrt |b1) RPS
Rohr (Richtung Karlsruhe). (17 m) b2) RPS
3b.15.4038 |a) km 0,0+60 - 0,2+90 8.4.1 a) - al) RPS
(Strecke 4873) b) Erstellen von Straleneinlaufen inkl. Anschluss an die bestehende a?2) RPS
b) Entwasserung Entwasserungsleitung im Bereich der provisorisch umgebauten b1) RPS
Betriebsausfahrt Rohr (Richtung Minchen). b2) RPS
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
I
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige |Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4039 [a) km 2,1+14 - 21473 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) } . . } . . a2) FSG
b) Entwésserung Riickbau der Entwgsserungg,leltung inkl. Schachte (2x) im E.ierelc.:h der offenen b1) FSG
Baugrube der Station 3. Gleis. Nach Fertigstellung der Station wird der Kanal b2) FSG
wieder hergestellt. Wahrend der Bauzeit der Station wird ein Provisorium als
Ersatz fur diese Leitung erstellt. (58 m)
3b.15.4040 [a) km 2,1+72 - 2,2+37 84.13/8.4.14 a) - al) -
(Strecke 4704) b) Neubau einer Entwisserungsleitung im Bereich der Station 3. Gleis als a2) FSG
b) Entwasserung teilweiser Ersatz fur BW-Nr. 3b.15.4041 (164 m) b1) -
b2) FSG
3b.15.4041 [a) km 2,0+14 - 2,2+28 8.4.13/8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Entwasserungsleitungen inkl. Schachte, Rinnen und az2) -
b) Entwasserung StralReneinlaufe im Bereich der offenen Baugrube Station 3. Gleis. Wird b1) FSG
teilweise ersetzt durch BW-Nr.: 3b.15.4040 (288 m) b2) -
3b.15.4042 [a) km 2,2+20 84.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Umverlegen des Abwassertanks der Imbissbude (29 m) a2) FSG
b) Abwasser b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4043 [a) km2,2+34-23 8413 a) - al) -
(Strecke 4704) b) Neubau einer Entwisserungsleitung im Bereich der Station 3. Gleis als a2) FSG
b) Abwasser teilweiser Ersatz flir BW-Nr. 3b.15.4041 (73 m) b1) -
b2) FSG
3b.15.4044 [a) km 2,1426 - 2,2+12 8.4.13/8.4.14 a) - al) -
(Strecke 4704) b) Neubau einer Entwasserungsleitung im Bereich der Station 3. a2) FSG
b) Abwasser Gleis als teilweiser Ersatz fur BW-Nr. 3b.15.4041. Die die Station b1) -
querende Leitung muss durch das Gebaude verlaufen, da die b2) FSG
Uberdeckung (iber der Station nicht ausreicht, um das Wasser
Uber der Decke abzufiihren. (109 m)
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.4045 [a) km 1,8+83 - 1,9+50 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Entwisserungsleitung inkl. Schachte im Bereich der offenen a2) FSG
b) Entwasserung Baugrube und anschlielende Wiederherstellung. (72 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4046 [a) km 1,7+45 - 1,8+85 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau der Entwasserungsleitung inkl. Schachte (5x) im Bereich der offenen |a2) FSG
b) Entwasserung Baugrube und anschlielende Wiederherstellung. (146 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.4047 |a) km 1,8+85 - 2,0+89 8.4.14 a) - al) -
(Strecke 4704) b) Neubau einer Entwasserungsleitung im Bereich des Parkhaus 14 als teilweiser |a2) FSG
b) Entwasserung Ersatz fur BW-Nr. 3b.15.4049 und BW-Nr. 3b.15.4041. (205 m) b1) -
b2) FSG
3b.15.4048 [a) km 1,9+15-1,7+92 84.14 a) - al) -
(Strecke 4704) b) Neubau einer Entwasserungsleitung im Bereich des Parkhaus 14 als teilweiser |a2) FSG
b) Entwasserung Ersatz fir BW-Nr. 3b.15.4049 (141 m) b1) -
b2) FSG
3b.15.4049 [a) km 1,7+92 - 2,0+19 8.4.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Riickbau der Entwasserungsleitungen inkl. Schachte, Rinnen und az2) -
b) Entwasserung StralReneinlaufe im Bereich der offenen Baugrube FK. Wird teilweise ersetzt b1) FSG
durch BW-Nr.: 3b.15.4047 und 4048. (595 m) b2) -
3b.15.4050 |a) km 18,6+19 - 18,6+34 845 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Mischwasserleitung im Bereich der Schallschutzwandfundamente [a2) Leinfelden-Echterd.
b) Entwasserung b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.4051 |a) km 18,6+00 84.5 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Mischwasserleitung DN 500 im Zuge der Erstellung der a2) Leinfelden-Echterd.
b) Entwasserung Schallschutzwandfundamente (Suchschachtungen) b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 7
3b.15.4052 |a) km 18,6+61 - 18,6+68 84.5 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Mischwasserleitung DN 500 im Zuge der Erstellung der a2) Leinfelden-Echterd.
b) Entwasserung Schallschutzwandfundamente (Suchschachtungen) b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.4053 |a) km 18,7+78 845 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Mischwasserleitung DN 300 STZ (2 Bereiche) im Zuge der a2) Leinfelden-Echterd.
b) Entwasserung Erstellung der Schallschutzwandfundamente (Suchschachtungen) b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.4054 |a) km 20,9+16 8.4.8 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Mischwasserleitung DN 1200 B im Zuge der Erstellung der a2) Leinfelden-Echterd.
b) Entwasserung Schallschutzwandfundamente (Suchschachtungen) b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.4055 |a) km 21,1+20 8438 a) - al) Leinfelden-Echterd.
(Strecke 4861) b) Sicherung der Mischwasserleitung DN 1000 B im Zuge der Erstellung der a2) Leinfelden-Echterd.
b) Entwasserung Schallschutzwandfundamente (Suchschachtungen) b1) Leinfelden-Echterd.
b2) Leinfelden-Echterd.
3b.15.4056 |nicht belegt
bis 4999
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.5001 |a) km 1,5+74 8.5.14 a) - al) Telekom
(Strecke 4704) b) Sichern der Fernmeldetrasse im Bereich der offenen Baugrube der FK mit Hilfe [a2) Telekom
b) Fernmeldekabel einer Leitungsbricke (zusammen mit 3b.15.1018 und 1020). (16 m) b1) Telekom
b2) Telekom
3b.15.5002 |a) km 1,7+95 8.5.14 a) - al) Telekom
(Strecke 4704) b) Sichern der Fernmeldetrasse im Bereich der offenen Baugrube der FK mit Hilfe [a2) Telekom
b) Fernemeldekabel einer Leitungsbriicke. (32 m) b1) Telekom
b2) Telekom
3b.15.5003 |a) km 0,3+34 8.5.1 a) - al) Telekom
(Strecke 4873) b) Umverlegen der oberirdischen Telekommunikationstrasse. Hierflir muss ein a2) Telekom
b) Telekommunikations- Leitungsmast verlegt werden, da dieser sich in aktueller Lage im Bereich einer |b1) Telekom
kabel Baustralie befindet. (65 m) b2) Telekom
3b.15.5004 |a) km 0,3+78 8.5.1 a) - al) Telekom
(Strecke 4873) b) Sichern der Telekommunikationslinie wahrend der Bauzeit im Bereich der a2) Telekom
b) Fernmeldekabel Baustralenzufahrt. (10 m) b1) Telekom
b2) Telekom
3b.15.5005 |a) km 1,3+46 - 1,4+30 8.5.15 a) - al) Telekom
(Strecke 4704) b) Sichern der Telekommunikationslinie wahrend der Bauzeit im Bereich der L a2) Telekom
b) Fernmeldekabel 1192 Verschwenkung (Ost) (87 m) b1) Telekom
b2) Telekom
3b.15.5006 |a) km 1,3+46 - 1,4+30 8.5.13 a) - al) Telekom
(Strecke 4704) b) Sichern der Telekommumikationslinie wahrend der Bauzeit im Bereich der a2) Telekom
b) Fernmeldekabel offenen Baugrube. (37 m) b1) Telekom
b2) Telekom
3b.15.5007 |a) km 0,7+67 - 0,7+78 8516 a) - al) Messe
(Strecke 4704) b) Sichern des Steuerkabels im Bereich der offenen Baugrube a2) Messe
b) Signalkabel/Steuerkabel durch Aufhdngen am Baugrubenverbau (14 m) b1) Messe
b2) Messe
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.5008 [a) 0,0+40 - 0,2+03 8.5.1 a) - al) RPS
(Strecke 4873) b) Sichern der AUSA Kabel im Bereich des Umbaus des Ausfadelstreifens. (224 |a2) RPS
b) Signalkabel/Steuerkabel m) b1) RPS
b2) RPS
3b.15.5009 [a) 0,1+26 - 0,2+41 8.5.1 a) - al) Gasline
(Strecke 4873) b) Sichern des Fernmeldekabels im Bereich der zu verlegenden Béschung. Ggf. ist|a2) Gasline
b) Fernmeldekabel eine Tieferlegung notwendig. (182 m) b1) Gasline
b2) Gasline
3b.15.5010 [a) 0,1+05 - 0,3+56 8.5.1 a) - al) RPS
(Strecke 4873) b) Sichern des Steuerkabels im Bereich des Umbaus der Betriebsumfahrt Rohr. a2) RPS
b) Signalkabel/Steuerkabel Gdf. ist streckenweise eine Tieferlegung notwendig. (375 m) b1) RPS
b2) RPS
3b.15.5011 [a) km 0,2+67 - 0,3+53 8.5.1 a) - al) RPS
(Strecke 4873) b) Umverlegen der AUSA Kabel im Bereich des Umbaus der Betriebsumfahrt. Die |a2) RPS
Bestandstrasse ist streckenweise zu sichern. (Rlckbau: 129 m; Neubau: 113 m;
b) Signalkabel/Steuerkabel Sicherung: 11 m) b1) RPS
b2) RPS
3b.15.5012 [a) km 0,3+22 + 0,3+40 851 a) - al) GVS
(Strecke 4873) b) Das Fernmeldekabel der Terranets BW, welches parallel zur Gasleitung verlauft, |a2) GvS
b) Fernmeldekabel wird im Zuge der Tieferlegung der Gasleitung mit verlegt. (24 m) b1) GVS
b2) GVS
3b.15.5013 |a) 0,3+36 - 0,3+45 851 a) - al) BWV
(Strecke 4873) b) Tieferlegen der LWL-Trasse im Bereich des Umbaus der a2) BWV
b) Fernmeldekabel Betriebsumfahrt. (12 m) b1) BWV
b2) BWV
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.5014 |a) 0,1+00 - 0,3+51 8.5.1 a) - al) RPS
(Strecke 4873) b) Sichern des Steuerkabels im Bereich des Umbaus der Betriebsumfahrt Rohr. a2) RPS
Gdf. ist eine Tieferlegung notwendig. (375 m)
b) Signalkabel/Steuerkabel b1) RPS
b2) RPS
3b.15.5015 |a) km 1,5+27 8.5.1 a) - al) RPS
(Strecke 4704) b) Sichern der AUSA-Kabel im Bereich der offenen Baugrube mit Hilfe einer a?2) RPS
Leitungsbricke.
b) Signalkabel/Steuerkabel b1) RPS
b2) RPS
3b.15.5016 [nicht belegt
bis 5999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.6001 [a) km 1,8+84 - 1,9+50 8.6.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau des Versorgungskanals im Bereich der offenen Baugrube FK. Die im  |a2) -
b) Versorgungskanal Versprgungskanal verlaufenden Sparten sind zum Zeitpunkt des Rickbaus b1) FSG
bereits entfernt/umverlegt. (67 m) b2) -
3b.15.6002 [a) km 1,7+91 8.6.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau des Versorgungskanals im Bereich der offenen Baugrube und a2) -
b) Versorgungskanal bagzeitliche Sicherung der Leitungen. Fur den Endzustand werden die b1) FSG
Leitungen erdverlegt (ca. 24 m) b2) -
3b.15.6003 [a) km 1,9+50 - 1,9+60 8.6.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Ruckbau des Versogungskanalschachtes VB 84 im Bereich der offenen a2) FSG
b) Versorgungskanal Baugrube FK und anschlielende V\ﬁedelrh.erstellulng. Die Leitungen innhalb des b1) FSG
Schachtes miissen entsprechend bauzeitlich gesichert werden. (1 m) b2) ESG
3b.15.6004 [a) km 1,9+58 8.6.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Rickbau des Versorgungskanals V5 im Bereich der offenen Baugrube FKund  |a2) -
b) Versorgungskanal bagzeitliche Sicherung der Leitungen. Fur den Endzustand werden die b1) FSG
Leitungen erdverlegt. (17 m) b2) -
3b.15.6005 [a) km 2,4424 - 2,4+34 8.6.13 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Rickbau des Verbindungsraumes zwischen Versorgungskanal und dem a2) -
b) Versorgungskanal Technikraum des Parkhauses. (1 m) b1) FSG
b2) -
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart m
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

3b.15 Leitungen Dritter Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer | Sonstige BemerkungenI
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kuinftiger Eigentiimer |MalRnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) Kkinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.15.6006 [a) km 2,0+96 8.6.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sicherung des Versorgungskanals im Bereich der offenen a2) FSG
b) Versorgungskanal Baugrube der Station 3. Gleis durch Aufhangen an einer b1) FSG
Hilfsbriicke (ca. 23 m). b2) FSG
3b.15.6007 [a) km 2,0+96 8.6.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Teilabbruch des Versorgungskanals auf Grund einer Kollision mit der a2) FSG
b) Versorgungskanal Zwischenebene der Station 3. Gleis (13 m) b1) FSG
b2) FSG
3b.15.6008 [a) km 1,5+87 8.6.14 a) - al) FSG
(Strecke 4704) b) Sicherung des Versorgungskanals im Bereich der offenen Baugrube der a2) FSG
b) Versorgungskanal Flughafenkurve durch Authangen an einer Hilfsbriicke (ca. 18 m). b1) FSG
b2) FSG
3b.15.6009 (nicht belegt
bis 6999
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16

BP-Maffnahmen

Unterlage 4

Ifd. Nr.

a)

Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)

b) vorhandene Anlagen

Unterlage Nr.

Neubau/Anderung von:
Betriebsanlagen
anderen Anlagen

al)
a2)

bisheriger Eigentiimer
kinftiger Eigentiimer

b1)

b2)

bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger

Sonstige
MalRnahmen

Bemerkungen

1

2

3

5

3b.16.1001

km 15,2+60 - 15,4430
(Strecke 4861/4860)
km 17,1475 - 17,6410
km 17,8+05 - 18,2493
(Strecke 4860)

km 17,3+40 - 17,9430
km 18,6+00

km 18,7+55 - 19,0+20
km 19,2+40 - 19,3+80
km 20,3+10 - 20,4+40
km 20,8+70 - 20,9435
km 21,3+80

km 21,4+70 - 21,5+40
(Strecke 4861)

km 0,4+00 - 0,8+00
(Strecke 4873)

km 1,0+00 - 1,3+80
(Strecke 4704)

km 202,893-203,225
(BAB A8)

b) -

18.2.3.1
18.2.3.2-18.23.9
18.2.3.15
18.2.3.17

Landschaftspflegerische Vermeidungsmafnahme
(Eingriffsregelung) 002_V

Errichtung von Bauzéunen zum Schutz von Einzelbdumen,
Gehdlz- bzw. Waldflachen, zur Schonung hochwertiger Biotope
bzw. Lebensraume und zur Sicherung von Amphibien- und
Reptilienschutzzaunen.

Nur wahrend der Bauphase, Rickbau nach Bauende

DB Netz AG
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1002 |a) km 17,8+60, 17,8+85 [18.2.3.3 a) - atl) -
km 18,6+00 - 18,6+40 |18.2.3.5-18.2.3.7 a2) -
km 18,7+60, 18,8+40 [18.2.3.11 b) Landschaftspflegerische VermeidungsmaRnahme b1) -
km 18,9+40, 19,2+40 (Eingriffsregelung) 003_V b2) DB Netz AG
km 19,8+40 - 19,9+15 BaumschutzmalRnhahmen (Stammschutz)
km 20,4+40 Nur wahrend der Bauphase, Riickbau nach Bauende
km 20,5+45 - 20,5+60
km 22,8+20 - 22,8+60
(Strecke 4861)
b) -
3b.16.1003 [a) km 17,5+70 - 17,8415 |18.23.1-18.234 |a) - atl) -
(Strecke 4861) a?2) -
b) Landschaftspflegerische Vermeidungsmalinahme b1) -
(Eingriffsregelung) 004_V b2) DB Netz AG
Umsiedlung der Vorkommen des GroRen Goldkafers,
b) - umweltfachliche Bautiberwachung,
Vor Baubeginn
3b.16.1004 |a) - 18.2.3.1-18.23.17 |a) - atl) -
az2) -
b) Landschaftspflegerische Vermeidungsmalnahme b1) -
(Eingriffsregelung) 005_V b2) DB Netz AG
b) - Bewasserung des Baufeldes, nur wahrend der Bauphase.
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1005 [a) km 17,2+50 - 18,2430 |18.23.1-18.23.3 |a) - atl) -
(Strecke 4860) 18.23.5-18.23.9 a2) DB Netz AG
km 17,2+80 - 17,9435 [18.2.3.11 b) Landschaftspflegerische VermeidungsmaRnahme b1) -
km 18,6+00 - 19,5+70 |18.2.3.15 (Eingriffsregelung) 006_V b2) DB Netz AG
km 20,1+76 - 21,3+00 Begriinung von Bahnbéschungen, Nebenanlagen und Einschlussflachen
km 22,6+31 - 23,0+96
(Strecke 4861)
km 1,2+00 - 1,2+40
(Strecke 4704)
b) -
3b.16.1006 [a) km 0,9+00 - 0,8+60 18.2.3.12 a) - atl) -
km 1,4+35 - 1,4+60 18.2.3.15 a2) DB Netz AG
(Strecke 4704) b) Landschaftspflegerische Vermeidungsmalinahme b1) -
km 23,8456 - 23,9+15 (Eingriffsregelung) 007_V b2) DB Netz AG
(Strecke 4861) Neugestaltung der Rettungsplatze
b) -
3b.16.1007 |a) km 15,2+55 - 15,8+70 |[18.2.3.1-18.234 |a) - al) bisheriger Eigentimer
km 17,1+80 - 18,1+30 a2) bisheriger Eigentlimer
(Strecke 4860) b) Landschaftspflegerische VermeidungsmalRnahme b1) bisheriger Eigentlimer
km 17,3+40 - 18,2+46 (Eingriffsregelung) 008_V b2) bisheriger Eigentlimer
(Strecke 4861) Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flachen (Wald)
km 0,4+50 - 0,8+50
(Strecke 4873)
202,850 - 203,224
(BAB A8)
b) -
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1008 |a) km 15,2460 - 15,8460 |18.2.3.4-18.2.3.17 |a) al) bisheriger Eigentiimer
(Strecke 4861/4860) 18.2.3.22 a2) bisheriger Eigentiimer
km 18,4+00 - 22,0+96 b) Landschaftspflegerische VermeidungsmaRnahme b1) bisheriger Eigentiimer
km 22,8+20 - 23,9+15 (Eingriffsregelung) 009_V b2) bisheriger Eigentlimer
km 24,2+57 - 25,1+10 Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flachen (Offenland)
(Strecke 4861)
km 0,7+00 - 1,8+00
(Strecke 4704)
b) -
3b.16.1009 |a) km 1,1+85-1,2+00 18.2.3.15 a) - al) bisheriger Eigentimer
(Strecke 4704) a2) bisheriger Eigentimer
b) - b) Landschaftspflegerische Vermeidungsmalinahme b1) bisheriger Eigentliimer
(Eingriffsregelung) 010_V b2) bisheriger Eigentliimer
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flachen am
Rennenbach
3b.16.1010 [a) km 17,8+60 18.2.3.3 a) - al) -
(Strecke 4861) az2) -
b) - b) Landschaftspflegerische VermeidungsmalRnahme b1) -
(Eingriffsregelung) 037_V b2) DB Netz AG
Wourzelschutz und Schadensbegrenzung durch Bedenverdichtung
bei Silcher-Eiche, nur wahrend der Bauphase, Riickbau nach Bauende.
3b.16.1011 [a) - 18.2.3.5-18.23.17 |a) - atl) -
a2) -
b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/VerminderungsmafRnahmen b1) -
b) - (Besonderer Artenschutz) 011_VA b2) DB Netz AG
Bauzeitbeschrénkung fir die Baufeldfreimachung -
Brutvégel (auRer Waldkauz), vor Baubeginn.

Planungsstand: 15.03.2017
M:\17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE xIsm LBP-Mal3nahmen 16

Seite 80 von 97




Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1012 [a) - 18.23.1-18.234 |a) - al) -
a2) -
b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen b1) -
b) - (Besonderer Artenschutz) 012_VA b2) DB Netz AG
Bauzeitbeschrénkung fir die Baufeldfreimachung -
Waldkauz, vor Baubeginn.
3b.16.1013 [a) - 18.23.1-18234 |a) - al) -
b) - 18.2.3.15 b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafinahmen a2) -
(Besonderer Artenschutz) 013_VA b1) -
Bauzeitbeschrankung fur die Baufeldfreimachung - b2) DB Netz AG
Fledermause, vor Baubeginn.
3b.16.1014 [a) km 15,2+60 - 15,4430 |18.2.3.2-18.2.3.10 |a) - atl) -
(Strecke 4861/4860) 18.2.3.12 a2) -
km 17,1475 - 17,3404 |18.2.3.15 b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen b1) -
(Strecke 4860) 18.2.3.17 (Besonderer Artenschutz) 014_VA b2) DB Netz AG
km 17,3+37 - 17 ,4+80 Aufstellen von temporaren Reptilienschutzzaunen,
km 17,9+40 - 18,3+40 umweltfachliche Baulberwachung
km 19,0+51 - 19,5+85 nur wahrend der Bauphase, Ruckbau nach Bauende
km 20,7+07 - 21,8451
km 23,1+50 - 23,3+17
(Strecke 4861)
km 1,0+00 - 1,3+80
(Strecke 4704)
b) -
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1015 [a) km 17,7+75 - 18,5407 |18.2.3.1 a) - al) -
(Strecke 4860) 18.2.3.15 a2) -
km 24,9+54 - 25 2454 |18.2.3.19 b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen b1) -
(Strecke 4704) (Besonderer Artenschutz) 015_VA b2) DB Netz AG
Aufstellen von temporaren Amphibienschutzzaunen
b) - Nur wahrend der Bauphase.
3b.16.1016 [a) km 17,2+72 - 18,8+11 |18.23.2-18.2.3.10 |a) - al) -
km 20,7+96 - 20,4+50 a2) -
km 20,7+10 - 21,5+50 b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen b1) -
(Strecke 4861) (Besonderer Artenschutz) 016_VA b2) DB Netz AG
Fang und Umsiedlung von Zauneidechsen,
b) - umweltfachliche Bauliberwachung
3b.16.1017 [a) km 18,1+33 - 18,1434 |18.2.3.1 a) - atl) -
(Strecke 4860) 18.2.3.15 a2) -
km 1,1+30 - 1,2+00 b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen b1) -
(Strecke 4704) (Besonderer Artenschutz) 017_VA b2) DB Netz AG
Fang und Umsiedlung von Amphibien (Kleiner Wasserfrosch,
b) - Gelbbauchunke), umweltfachliche Baulberwachung, vor Baubeginn.
3b.16.1018 [a) km 19,0+50 - 19,5+80 [18.2.3.5-18.2.3.10 |a) - atl) -
km 20,7+10 - 21,8400 |18.2.3.12 a2) -
km 23,1+47 - 23,3+11 b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafinahmen b1) -
(Strecke 4861) (Besonderer Artenschutz) 018_VA b2) DB Netz AG
b) - Vergramen von Zauneidechsen aus den Teilhabitatflachen, vor Baubeginn.
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1019 [a) km 17,2+70 - 17,9420 |18.23.1-18.234 |a) - al) -
km 19,0+00 - 19,4400 |18.2.3.6 a2) -
(Strecke 4861) 18.2.3.15 b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen b1) -
km 0,4+65 - 0,8+50 (Besonderer Artenschutz) 019_VA b2) DB Netz AG
(Strecke 4873) Minderung der Gefahren flr Fledermause, nachtaktive Insekten
km 17,8+05 - 18,2+95 und Totholzkafer durch Verwendung "insektenfreundlicher”
(Strecke 4860) Beleuchtung
km 0,8+23 - 1,3+40 Nur wahrend der Bauphase.
(Strecke 4704)
b) -
3b.16.1020 [a) km 17,2+70 - 17,4400 |18.2.3.2 a) - atl) -
(Strecke 4861) a?2) -
b) - b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/VerminderungsmafRnahmen b1) -
(Besonderer Artenschutz) 022_VA b2) DB Netz AG
Geschwindigkeitsbeschrankung fur die Baustraf3e stdlich
Durrlewang, nur wahrend der Bauphase.
3b.16.1021 [a) km 17,2+80 - 17,9+17 |18.2.3.2 a) - atl) -
km 19,0+60 - 19,5+77 |18.2.3.3 a2) -
km 20,7+10 - 21,7+96 |18.2.3.5-18.2.3.10 |b) Landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmallhahmen b1) -
(Strecke 4861) (Besonderer Artenschutz) 041_VA b2) DB Netz AG
Schutz von Zauneidechsen bei Pflegearbeiten unter der
b) - Verstarkungsleitung
3b.16.1022 |a) km 17,3+90 - 17,6450 |18.2.3.1 a) - al) bisheriger Eigentimer
(Strecke 4860) 18.2.3.2 a2) bisheriger Eigentimer
b) Landschaftspflegerische Mal3nahmen zur Sicherung der b1) bisheriger Eigentliimer
b) Mischwald kontinuierlichen dkologischen Funktionalitat 020_CEF b2) bisheriger Eigentlimer
Installation von Nisthilfen umweltfachliche Bauliberwachung,
Monitoring
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1023 |a) PFA 1.3b: trassenfern [18.2.3.16 a) - al) bisheriger Eigentiimer
18.2.3.18 a2) bisheriger Eigentiimer
b) Landschaftspflegerische Maftnahmen zur Sicherung der b1) bisheriger Eigentiimer
b) Acker kontinuierlichen dkologischen Funktionalitat 021_A_CEF b2) DB Netz AG
Anlage von zwei gestuften Hecken mit vorgelagerten Sdumen,
umweltfachliche Bauliberwachung, Monitoring
3b.16.1024 |a) km 17,0445 - 17,3403 |18.23.2-18.234 |a) - al) bisheriger Eigentlimer
(Strecke 4860/4861) a2) bisheriger Eigentlimer
km 17,3+37 - 17,4485 b) Landschaftspflegerische Mafinahmen zur Sicherung der b1) bisheriger Eigentiimer
km 17,9+40 - 18,3+49 kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat 024 _A_CEF b2) DB Netz AG
(Strecke 4861) Schaffung von Ersatzhabitaten/Optimierung bestehender
b) Gleise, Ruderal- Habitate der Zauneidechse, umweltfachliche Bauliberwachung,
vegetation, Geblische, Monitoring
Mischwald
3b.16.1025 |a) km 21,4467 - 21,5+40 [18.2.3.9 a) - al) bisheriger Eigentiimer
(Strecke 4861) a2) bisheriger Eigentiimer
b) Brombeer-Gestripp, b) Landschaftspflegerische MalRnahmen zur Sicherung der b1) bisheriger Eigentlimer
Fettwiese, kontinuierlichen dkologischen Funktionalitat 025_A_CEF b2) bisheriger Eigentlimer
Streuobstbestand Optimierung bestehender Habitate und Schaffung von
Ersatzhabitaten der Zauneidechse, umweltfachliche
Bauiiberwachung, nur wahrend der Bauphase.
3b.16.1026 |a) PFA 1.3b: trassenfern |[18.2.3.20 a) - al) -
a2) DB Netz AG
b) Erdbeerfeld, Acker b) Landschaftspflegerische Mafinahmen zur Sicherung der b1) -
kontinuierlichen dkologischen Funktionalitat 026_A_CEF b2) DB Netz AG
Entwicklung von Buntbrachen, umweltfachliche Bautiberwachung,
Monitoring
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Vorhaben:
Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1027 |a) PFA 1.3b: trassenfern [18.2.3.20 a) - al) -
a2) DB Netz AG
b) Erdbeerfeld, Acker b) Landschaftspflegerische Maftnahmen zur Sicherung der b1) -
kontinuierlichen dkologischen Funktionalitat 027_A_CEF b2) DB Netz AG
Entwicklung von Brachestreifen fur das Rebhuhn,
umweltfachliche Bauliberwachung, Monitoring
3b.16.1028 [a) km 18,3+92 - 18,4+06 [18.2.3.1 a) - al) -
a2) DB Netz AG
b) Bach, Mischwald, b) Landschaftspflegerische Mafinahmen zur Sicherung der b1) -
Ruderalvegetation kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat 028 A CEF b2) DB Netz AG
Anlage von Kleinstgewassern fur die Gelbbauchunke
3b.16.1029 |a) PFA 1.3b: trassenfern |18.2.3.19 a) - al) DB Netz AG
a?2) DB Netz AG
b) naturfernes b) Landschaftspflegerische MaRnahmen zur Sicherung des b1) DB Netz AG
Kleingewasser, Erhaltungszustandes 029_A_FCS b2) DB Netz AG
Ruderalvegetation Artgerechter Ausbau zweier Regenriickhaltebecken,
umweltfachliche Bauliberwachung, Monitoring
3b.16.1030 [a) km 19,1+25 - 19,2+41 |18.2.3.5 a) - atl) -
(Strecke 4861) 18.2.3.6 a2) DB Netz AG
b) Landschaftspflegerische MaRnahmen zur Sicherung des b1) -
b) Gleisbereich, Stralle, Erhaltungszustandes 040 A FCS b2) DB Netz AG
Ruderalvegetation Schaffung von Ersatzhabitaten/Optimierung bestehender
Habitate der Zauneidechse, umweltfachliche Bautiberwachung,
Monitoring
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.16 LBP-MaRnahmen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a?2) kinftiger Eigentimer | MaRBnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kinftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.16.1031 [a) km 17,8+10 18.2.3.1 a) - al) -
(Strecke 4860) a2) DB Netz AG
b) Landschaftspflegerische AusgleichsmalRnahmen 030_A b1) -
b) Ruderalvegetation Anlage von Kleinstgewassern im Wald der Rohrer Kurve b2) DB Netz AG
sudlich der BAB A8
3b.16.1032 [a) km 17,8+06 - 17,8+20 [18.2.3.1 a) - al) -
km 18,1+37 - 18,2497 a2) DB Netz AG
(Strecke 4860) b) Landschaftspflegerische Ausgleichsmalinahmen 038 _A b1) -
b) Ruderalvegetation, Aufbau eines Waldrandes b2) DB Netz AG
Mischwald
3b.16.1033 |a) PFA 1.3b: trassenfern |18.2.3.1 a) - al) -
a?2) DB Netz AG
b) Mischwald, b) Landschaftspflegerische Ausgleichsmalinahmen 039_A b1) -
Sukzessionswald Wiederherstellung eines Feuchtgebietes in der Rohrer Sandgrube b2) DB Netz AG
3b.16.1034 |a) PFA 1.3b: trassenfern |18.2.3.21 a) - al) -
a2) DB Netz AG
b) Acker b) Landschaftspflegerische ErsatzmaflRnahmen 033_E b1) -
Begriindung naturnaher Laubwaldbestédnde auf Acker b2) DB Netz AG
3b.16.1035 [nicht belegt
bis 1999

Planungsstand: 15.03.2017
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.1001 BaustraRen und BE-Fldchen Rohrer Kurve
bis 1999
3b.17.1001 [a) km 18,2+00 13.2.1.1 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4860) a2) - Herstellung
b) 110-kV-Freileitung b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache Rohrer b1) - urspr. Zustand
Kurve Sid, GroRe ca. 3.200 m?, Befestigung: hydraulisch b2) DB Netz AG nach Bauende
gebundene Deckschicht)
3b.17.1002 [a) km 0,0+00 - 0,1+90 13.2.1.1 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4873) a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustellenzufahrt Rohrer Kurve Sid b1) - urspr. Zustand
(Lange: ca. 280m, Breite: 6,0m, Befestigung: Schottertragschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
3b.17.1003 [a) km 0,0+00 - 0,3+00 13.2.1.1 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4873) az2) - Herstellung
b) Forstweg b) Herstellung einer temporaren Baustellenzufahrt Rohrer Kurve Sid b1) - urspr. Zustand
mit Ausweichstellen (Lange: ca. 555m, Breite: 3,5m, Befestigung: b2) DB Netz AG nach Bauende
bituminds, Ausweichstellenbreite 6,0m)
3b.17.1004 [a) km 0,0+00 - 0,1+50 13.2.1.1 a) - al) BRD Ruckbau und
(Strecke 4873) aZ2) BRD Herstellung
b) BAB A8 Seitenstreifen b) Herstellung einer temporaren Abfahrt von der BAB A8 aus Richtung b1) BRD urspr. Zustand
Karlsruhe (Lange: ca. 185m, bituminése Befestigung) b2) BRD nach Bauende
3b.17.1005 [a) km 0,1+00 - 0,3+60 13.2.1.1 a) - al) BRD Rickbau und
(Strecke 4873) a2) BRD Herstellung
b) BAB A8 Seitenstreifen b) Herstellung einer temporaren Auffahrt auf die BAB A8 in Richtung b1) BRD urspr. Zustand
Karlsruhe (Lange: ca. 300m, bitumindse Befestigung) b2) BRD nach Bauende
3b.17.1006 [a) km 0,3+40 13.2.1.1 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4873) az2) - Herstellung
b) Terranets BW b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GréRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 1.100 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
zur Verlegung einer Gasleitung.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.1007 a) km 17,2+70 - 17,5400 |13.2.1.1 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) Forstweg b) Herstellung einer temporaren Baustellenzufahrt Rohrer Kurve Nord- b1) - urspr. Zustand
west mit Ausweichstellen. b2) DB Netz AG nach Bauende
(L&nge: ca. 210m, Breite: 3,5m, Befestigung: Schottertragschicht,
Ausweichstellenbreite 6,0m)
3b.17.1008 [a) km 17,5+00 - 17,6400 |13.2.1.1 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4861) az2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache Rohrer b1) - urspr. Zustand
Kurve Nord (GroRe: ca. 1.800n7, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht)
3b.17.1009 (a) km 0,6+40 - 0,8+30 13.2.1.1 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4873) az2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache Rohrer b1) - urspr. Zustand
Kurve Mitte (GroRe: ca. 6.600 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht)
3b.17.1010 [a) km 0,4+15-0,6+85 13.2.1.1 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4873) a2) - Herstellung
b) Forstweg b) Herstellung einer temporaren Baustellenzufahrt Rohrer Kurve b1) - urspr. Zustand
Mitte (Lange: ca. 275 m, Breite: ca. 6,0 m, Befestigung: b2) DB Netz AG nach Bauende
bituminds).
3b.17.1011 [a) km 0,3+80 - 18,0+80 13.2.1.1 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4873/4861) a2) - Herstellung
b) Forstweg b) Herstellung einer temporaren Baustellenzufahrt Rohrer Kurve b1) - urspr. Zustand
Nordost mit Ausweichstellen b2) DB Netz AG nach Bauende
(L&nge: ca. 1.470m, Breite: 3,5m, Befestigung: Schottertragschicht,
Ausweichstellenbreite 6,0m)
Befestigung der Baustral’e im Bereich der Silcher-Eiche mit
Wourzelschutz und Druckentlastung.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.1012 [a) km 17,8+00 - 18,3450 |13.2.1.6 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) Ackerflachen, Wege b) Herstellung einer temporaren Bodenlagerflache Oberaichen b1) - urspr. Zustand
Wirtschaftswege (L&nge: ca. 210 m b2) DB Netz AG nach Bauende
Wege (Lange ca. 210 m, Breite: 6,0m, Befestigung: bituminés)
3b.17.1013 |a) km 15,2430 - 15,7460 [13.2.1.5 a) Herstellung einer temporaren Baustellenzufahrt (Lange: ca. 660m, al) DB Netz AG Riickbau und
(Strecke 4860) Breite: 5,0 - 6,40m) zum Ladegleis, Befestigung: bituminos. a2) DB Netz AG Herstellung
b1) DB Netz AG urspr. Zustand
b) Bahngelande b) - b2) DB Netz AG nach Bauende
Vaihingen
3b.17.1014 |a) km 15,2490 - 15,8460 [13.2.1.5 a) Herstellung zweier temporéarer Ladegleise (Lange: ca. 580m) al) DB Netz AG Riickbau und
(Strecke 4860) einschl. Weichen und eisenbahntechnischer Ausriistung mit a2) DB Netz AG Herstellung
Schotteroberbau. Entwasserung ins anstehende Gelande. b1) DB Netz AG urspr. Zustand
b) Bahngelande b) - b2) DB Netz AG nach Bauende
Vaihingen
3b.17.1015 |nicht belegt
bis 1999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.2001 BaustraRen und BE-Fldchen Bestandsstrecke
bis 2999
3b.17.2001 [a) km 18,6+00 - 18,6435 [13.2.1.2 a) al) - Ruickbau und
(Strecke 4861) b) Herstellung einer tempordren Baustelleneinrichtungsflache (GréRe: a2) - Herstellung
b) - ca. 600 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b1) - urspr. Zustand
fur die Erstellung einer Schallschutzwand. b2) DB Netz AG nach Bauende
Zufahrt Gber die Steinbeisstralle.
3b.17.2002 a) km 18,6+00 - 18,7+20 [13.2.1.2 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) Steinbeisstralte b) Temporarer Ausbau der Steinbeisstrale auf einer Lange von b1) - urspr. Zustand
ca. 140m auf eine Breite von 5,50m, bituminése Befestigung. b2) DB Netz AG nach Bauende
3b.17.2003 [a) km 18,7+50 - 18,7475 |13.2.1.2 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4861) az2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GroRRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 240 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
fur die Erstellung einer Schallschutzwand, Baumschutz.
Zufahrt Uber den Durrlewangweg.
3b.17.2004 [a) km 18,8+40 - 18,8487 [13.2.1.2 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GréRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 600 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
fur die Erstellung einer Schallschutzwand.
Zufahrt Gber die Wilhelm-Haas-Strale.
3b.17.2005 [a) km 19,0+00 - 19,0430 |13.2.1.2 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4861) az2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache b1) - urspr. Zustand
(GréfRe: ca. 650 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene b2) DB Netz AG nach Bauende
Deckschicht) fiir die Erstellung einer Schallschutzwand.
Zufahrt Giber die Raiffeisenstralle.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7
3b.17.2006 [a) km 18,8+40 - 18,9+00 [13.2.1.2 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache b1) - urspr. Zustand
(GréRe: ca. 500 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene b2) DB Netz AG nach Bauende
Deckschicht) fur die Erstellung einer Schallschutzwand,
Baumschutz. Zufahrt Uber die Rohrer Strafle.
3b.17.2007 [a) km 19,2+40 - 19,3+10 [13.2.1.2 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4861) az2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GrolRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 770 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
fur die Erstellung einer Schallschutzwand.
Zufahrt Giber die Rohrer Stralle.
3b.17.2008 [a) km 20,3+10 - 20,4495 |13.2.1.2 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GroRRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 2.500 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
fur die Erstellung von Schallschutzwénden und als
Weichenmontageplatz. Zufahrt Uber die Bahnhofstrale.
3b.17.2009 [a) km 20,6+80 13.2.1.2 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4861) az) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GroRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 80 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
fur die Erstellung von Schallschutzwanden.
Zufahrt Uber die Bahnhofstralie.
3b.17.2010 [a) km 20,8+85-20,9+40 [13.2.1.2 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4861) az2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GréRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 450 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
fur die Erstellung der Schallschutzwand.
Zufahrt Giber die Markomannenstralie.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.2011 |a) km 21,3+80 - 21,4470 |13.21.3 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache (GroRRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 3.000 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
fur die Erstellung der Schallschutzwand usw. und die Mal3-
nahmen an den Gleisen, Zufahrt iber die L 1192.
3b.17.2012 [a) km 21,4+00 13.21.3 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4861) az2) - Herstellung
b) - b) Temporarer Ausbau des Bestandsweges auf einer Lange von b1) - urspr. Zustand
ca. 180 m sowie auf eine Breite von 3,50m, bitumindse Befestigung b2) DB Netz AG nach Bauende
zur BaustraRe.
3b.17.2013 |nicht belegt
bis 2999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.3001 BaustraRen und BE-Flidchen Station 3. Gleis
bis 3999
3b.17.3001 [a) km 23,8+55 - 23,9+15 |13.2.1.3/ a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4861) 13.21.4 a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer tempordren Baustelleneinrichtungsflache (GréRe: b1) - urspr. Zustand
ca. 1.900 m?, Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
Flughafen West.
3b.17.3002 [a) km 23,8+10 - 23,9+15 |13.2.1.3/ a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4861) 13214 a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung temporarer Ersatzparkplatze (Grofie: ca. 7.000 m?, b1) - urspr. Zustand
Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG
Flughafen West I nach Bauende
3b.17.3003 [a) km 23,9+18 - 24,0400 |13.2.1.3 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4861) a2) - Herstellung
b) - b) Herstellung von Ersatzparkplatzen (Groe: ca. 12.700 m?, b1) - urspr. Zustand
Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht) b2) DB Netz AG nach Bauende
Flughafen West Il.
3b.17.3004 [a) km 24,2+65 - 24,5450 [13.2.1.4 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4861) 13.24.2.2 a2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 1: Herstellung einer temporaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (GroRke: ca. 1.480 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfiihrung.
Sicherstellung der Nutzbarkeit des Parkhauses P4 durch
organisatorische und/oder bauliche MaRnahmen.
3b.17.3005 [a) km 2,2+38 - 2,3+70 13214 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4704) 13.24.23 az2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 2: Herstellung einer temporéren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (GroRe: ca. 1.790 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfiihrung.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.3006 [a) km 2,0+410-2,2+25 13.214 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4704) 13.2424 a2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 3: Herstellung einer temporaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (GroRe: ca. 1.640 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfuhrung.
3b.17.3007 [a) km 1,9+30-2,0+90 13.21.4 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4704) 13.24.25 az2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 4: Herstellung einer temporaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (Grofie: ca. 1.220 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfiuhrung.
3b.17.3008 [a) km 1,8+40-2,0+30 13.21.4 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4704) 1324286 az2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 5: Herstellung einer temporéaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (Grofie: ca. 730 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfuhrung.
3b.17.3009 [a) km 1,6+15-2,0+00 13.214 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4704) 13.24.2.7 a2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 6: Herstellung einer temporéaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (GroRe: ca. 8.690 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfiihrung.
3b.17.3010 [a) km 1,6+15-1,7+50 13.21.4 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4704) 13.24.2.8 az2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 7: Herstellung einer temporaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (Grofie: ca. 4.660 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfiihrung.
3b.17.3011 [a) km 1,5++60 - 1,6+30 [13.2.1.4 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4704) 13.24.29 az2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 8: Herstellung einer temporaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (GroRe: ca. 8.790 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende

Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfiihrung.

Planungsstand: 15.03.2017
M:A17182\3-CAD\4-PF\PFA_1-3-b\A-04-Bauwerksverzeichnis\Unterl4 BW-Verz 13b_ALLE xlsm BaustraRen-BE-Flachen 17

Seite 94 von 97




Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.3012 [a) km 1,5+05-1,7+50 13.214 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4704) 13.24.2.10 a2) - Herstellung
b) - b) Station 3. Gleis Bauabschnitt 9: Herstellung einer temporaren b1) - urspr. Zustand
Baustelleneinrichtungsflache (GroRe: ca. 10.920 m?, b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds) und bauzeitliche Verkehrsfuhrung.
3b.17.3013 [a) km 1,6+20-1,7+80 13.21.4 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4704) 13.2411 az2) - Herstellung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache b1) - urspr. Zustand
Parkplatz P9 (Grofie: ca. 9.000 m?, Befestigung: bituminds) fur b2) DB Netz AG nach Bauende
die gesamte Dauer der BaumalRnahme aufler der Herstellung
des Bauabschnitts 7 (Bw-Nr. 3b.17.3010)
3b.17.3014 [a) km 2,1+40 13214 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4704) az2) - Herstellung
b) - b) Unterfangung Nebengebaude Hotel Mévenpick b1) - urspr. Zustand
b2) DB Netz AG nach Bauende
3b.17.3015 [a) km 1,6+00 13.214 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4704) a2) - Herstellung
b) - b) Bauzeitlicher Teilrlickbau / Sicherung Parkhaus P8 b1) - urspr. Zustand
b2) DB Netz AG nach Bauende
3b.17.3016 |nicht belegt
bis 3999
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.4001 BaustraRen und BE-Flachen Flughafenkurve
bis 4999
3b.17.4001 [a) km 1,4+00 - 1,4+55 13.214 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4704) 141 a2) - Herstellung
b) L1192 13.25.4.2/3 b) Temporare Verlegung der L 1192 (Frachthofbriicke) zur b1) - urspr. Zustand
1423 Herstellung der Flughafenkurve in offener Bauweise. b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds
3b.17.4002 [a) km 1,2+00-1,3+10 13.21.4 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4704) a2) - Renaturierung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache b1) - nach Bauende
Flughafenkurve Ost (GroRe: ca. 3.000 m?, Befestigung: bituminés). b2) DB Netz AG
3b.17.4003 [a) km 1,3+50- 1,3+75 13214 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4704) az2) - Renaturierung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache b1) - nach Bauende
fur Spartenverlegung (GrolRe: ca. 140 m?, Befestigung: hydraulisch b2) DB Netz AG
gebundene Deckschicht).
3b.17.4004 [a) km 1,2475-1,4+10 13.21.4 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4704) a2) - Renaturierung
b) - b) Herstellung einer temporiren Bodenlagerfliche Flughafenkurve b1) - nach Bauende
Ost (GroBRe: ca. 3.600 m? und 11.150 m?). b2) DB Netz AG
3b.17.4005 [a) km1,1+10-1,1+90 13.21.4 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4704) 13.2546 az2) - Renaturierung
b) - b) Herstellung eines temporaren Retentionsbeckens (Grofe: ca. b1) - nach Bauende
4.200 m?) b2) DB Netz AG
3b.17.4006 [a) km 1,0+420- 1,1+40 13214 a) - al) - Riickbau und
(Strecke 4704) az2) - Renaturierung
b) - b) Herstellung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache b1) - nach Bauende
Flughafenkurve Mitte (GroRe: ca. 2.500 m?, Befestigung: bituminds). b2) DB Netz AG
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung

DB

3b.17 BaustraBen und BE-Flichen Unterlage 4
Ifd. Nr. [a) Bau-/Bahn-km Unterlage Nr. Neubau/Anderung von: al) bisheriger Eigentimer Sonstige Bemerkungen
(Streckennummer) a) Betriebsanlagen a2) kunftiger Eigentiimer Maflnahmen
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bisheriger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
b2) kunftiger Unter-/ Er-
haltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3b.17.4007 [a) km 0,8+00 - 1,3+60 13.214 a) - al) - Ruickbau und
b) - b) Herstellung zweier temporarer BaustralRen Flughafenkurve b1) - nach Bauende
(Lange: ca. 455 m und 600 m, Breite: 3,50 - 6,0m, Befestigung: b2) DB Netz AG
bituminds).
3b.17.4008 [a) km 0,8+80 - 1,0+60 13.21.4 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4704) az2) - Renaturierung
b) - b) Herstellung einer temporaren Bodenlagerflache Flughafenkurve b1) - nach Bauende
Mitte (GréRe: ca. 3.400 m?). b2) DB Netz AG
3b.17.4009 [a) km 0,7+30 - 0,8+00 13.21.4 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4704) 14.1 a2) - Herstellung
b) L1192 13.25.4.4/5 b) Temporare Verlegung der L 1192 (Messeausfahrt) zur b1) - urspr. Zustand
1424 Herstellung der Flughafenkurve in offener Bauweise. b2) DB Netz AG nach Bauende
Befestigung: bituminds
3b.17.4010 a) km 0,6+80-0,7+30 13.214 a) - al) - Ruickbau und
(Strecke 4704) a2) - Renaturierung
b) - b) Herstellung einer temporaren Bodenlagerflache Flughafenkurve b1) - nach Bauende
West (GréRe: ca. 7.200 m?). b2) DB Netz AG
3b.17.4011 [a) km 0,5+20- 0,7+35 13.21.4 a) - al) - Ruckbau und
(Strecke 4704) a2) - Renaturierung
b) - b) Weiternutzung der Baustralle Flughafenkurve West aus dem b1) - nach Bauende
PFA 1.3a (Lange: ca. 260 m, Breite: 6,0m, Befestigung: bituminds). b2) DB Netz AG
3b.17.4012 [a) km 0,3+70-0,7+30 13.21.4 a) - al) - Rickbau und
(Strecke 4704) a2) - Renaturierung
b) - b) Weiternutzung der Baustelleneinrichtungsflache Flughafenkurve b1) - nach Bauende
West aus dem PFA 1.3a (GroRe: ca. 11.500 m?, Befestigung: b2) DB Netz AG
bituminds).

3b.17.4013 |nicht belegt
bis 4999
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