
906 ERDBAU (Homogenbereiche) 

906 ERDBAU (Homogenbereiche)

906 0 VORARBEITEN 

906 002 Psch Fläche abräumen Seite 1  

906 009 m2 Strauchbestand roden  Seite  2  

906 012 m Strauchbestand im Mittelstr. roden  Seite  3  

906 019 St Wurzelstöcke roden  Seite  4  

906 022 St Wurzelstöcke ausfräsen  Seite  4  

906 029 St Bäume fällen ohne Roden  Seite  5  

906 032 St Bäume fällen mit Roden  Seite  6  

906 035 St Bäume fällen mit Fräsen Seite 7 

906 039 m2 Waldfläche abholzen ohne Roden  Seite 8  

906 042 m2 Waldfläche abholzen mit Roden  Seite 8  

906 049 m2 Abgeholzte Waldfläche roden  Seite 9  

906 052 m3 Bauliche Anlage abbrechen  Seite 10  

906 059 Psch Bauliche Anlage abbrechen  Seite 11  

906 062 m3 Gebäude abbrechen  Seite 12  

906 069 Psch Gebäude abbrechen  Seite 13  

906 1  OBERBODEN 

906 102 m2 Vegetationsdecke bearbeiten  Seite 14  

906 109 m3 Oberboden abtragen und lagern  Seite 14  

906 112 m3 Oberboden abtragen und andecken  Seite 14  

906 119 m3 Oberboden abtragen  Seite 15  

906 122 m2 Böschung mit Stufen versehen  Seite 16  

906 132 m2 Oberbodenlager ansäen  Seite 16  

906 139 m2 Oberbodenlager mähen  Seite 16  

906 142 m2 Oberboden des AG andecken  Seite 16  

906 149 m3 Oberboden des AG andecken  Seite 17  

906 152 m2 Oberboden liefern und andecken  Seite 18  

906 159 m3 Oberboden liefern und andecken  Seite 18  

906 162 m3 Oberboden des AG weiterverwenden  Seite 19  

906 169 m2 Oberboden andecken m. Verbau (Zul.)  Seite 19  



906 ERDBAU (Homogenbereiche) 

906 2  BODENBEWEGUNG 

906 202 m3 Boden bzw. Fels lösen und einbauen  Seite 20  

906 209 m3 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.  Seite 21  

906 212 m3 Boden bzw. Fels lösen und verwerten  Seite 21  

906 219 m3 Boden lös. m. gefährl. Inhaltsstoff.  Seite 22  

906 222 m3 Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen Seite 23  

906 229 m3 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. Seite 24  

906 232 m3 Abtreppung herstellen  Seite 25  

906 239 m Abtreppung herstellen  Seite 25  

906 242 m3 Baustoff liefern und einbauen  Seite 26  

906 249 m2 Planum herstellen  Seite 26  

906 3  BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG 

906 309 t Bindemittel ausstreuen  Seite 27  

906 312 m2 Bodenverbesserung durchführen  Seite 27  

906 319 m2 Qualifiz. Bodenverb. durchführen  Seite 27  

906 322 m3 Geschütt. Boden verbessern (Zul.)  Seite 28  

906 329 m3 Bodenaustausch durchführen  Seite 28  

906 332 t Bodenaustausch durchführen  Seite 29  

906 339 t Untergrundverbesserung durchführen  Seite 29  

906 4  GEOKUNSTSTOFFE 

906 402 m2 Geotextil als Trennschicht verlegen  Seite 30 

906 409 m2 Geotextil als Schutzlage einbauen  Seite 30  

906 412 m2 Geotextil in Sickeranlagen einb.  Seite 31  

906 419 m2 Geokunststoffe a. Bewehr. einb.  Seite 31  

906 5  MULDEN, GRÄBEN 

906 502 m Muldenprofil wiederherstellen  Seite 33  

906 509 m Grabenprofil wiederherstellen  Seite 33  

906 512 m Mulde herstellen  Seite 33  

906 519 m Graben herstellen  Seite 34  

906 522 m3 Graben herstellen  Seite 35  

906 529 m Einbindegraben herstellen  Seite 36  



906 ERDBAU (Homogenbereiche) 

906 6  BAUWERKSHINTERFÜLLUNG 

906 602 m3 Boden AG als BW-Hinterfüllung einb.  Seite 38  

906 609 m3 Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb.  Seite 38  

906 612 m3 Feink. Boden lief. als Dicht einb.  Seite 38  

906 619 m3 Boden des AG als Dicht. einb.  Seite 39  

906 622 m3  Hohlräume an Bauwerken verfüllen  Seite 39  

906 7    GABIONEN 

906 702 St Sicherung a. Drahtgeflechtbeh. herst.  Seite 40  

906 709 m3 Gabionenwand herstellen  Seite 40  

906 8  ABDICHTUNGEN 

906 802 m3 Abdichtung einbauen  Seite 42  

906 809 m2 Abdichtung einbauen  Seite 42  

906 812 m2 Kunststoffdichtungsbahn einbauen  Seite 43  

906 822 m2  Schutzschicht einbauen  Seite 44  

906 829 m2 Sauberkeitsschicht einbauen  Seite 44  

906 832 m2 Auflagerfläche für GTD-Bahn herst.  Seite 45  

906 839 m2 GTD-Bahn einbauen  Seite 45  

906 849 m Dichtungsbahn anschließen  Seite 46  

906 852 St Dichtungsbahn an Durchdr. anschl.  Seite 46  

906 9  SONSTIGES 

906 901 St Probe entnehmen Seite 47 

906 905 St Einbaubeanspruchungsversuch Seite 47 



908 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN (RLK zu LB 108)  

908 BAUGRUBEN, LEITUNGSBRÄBEN 

908 1 BAUGRUBEN 

908 106 m3 Baugrube herstellen  Seite 1  

908 111 m3 Schutzschicht abtragen.  Seite 2  

908 116 m3 Boden des AG in Baugrube einbauen  Seite 3  

908 121 m3 Baustoff lief., in Baugrube einbauen  Seite 3  

908 2  LEITUNGSGRÄBEN 

908 206 m3 Leitungsgraben herstellen  Seite 5  

908 211 m3 Baugrube für Schacht herstellen  Seite 7  

908 214 m3 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.  Seite 8  

908 216 m Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.  Seite 10  

908 221 m Graben für Leitungen herst.  Seite 12  

908 226 m3 Boden d. AG in Leitungsgr. einb.  Seite 13  

908 231 m Boden d. AG in Leitungsgr. einb.  Seite 14  

908 237 m3 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.  Seite 15  

908 242 m Baustoff in Leitungsgraben einb.  Seite 15  

908 9  SONSTIGES 

908 911 m3 Suchgraben herstellen  Seite 17  



910 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN (RLK ZU LB 110)

910   ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN 

910 1    MULDEN- UND GRABENBEFESTIGUNG 

910 106 m2 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen  Seite 1  

910 114 m2 Straßenmulde befestigen  Seite 1  

910 118 m Mulde als Raubettmulde befestigen  Seite 2  

910 124 m Graben befestigen  Seite 3  

910 128 m Abfangegraben abdichten  Seite 5  

910 139 m2 Grabensohle befestigen  Seite 5  

910 144 m2 Grabenböschung befestigen  Seite 6  

910 2  SICKERANLAGEN 

910 213 m3 Liegende Sickerschicht herstellen  Seite 8  

910 218 m3 Senkrechte Sickerschicht herstellen  Seite 8  

910 223 m Sickerstrang herstellen  Seite 9  

910 225 m Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten  Seite 10  

910 228 m Sickerrohrleitung verlegen Seite 11  

910 230 m Sickerrohrltg. herst. m. Erdarbeiten  Seite 12  

910 242 St Kunststoffschacht herstellen  Seite 13  

910 248 St Kunststoffschacht m. Erdarb. herst.  Seite 14  

910 250 St Schachtanschluss herstellen (Zul.)  Seite 15  

910 254 St  Formstück einbauen (Zul.)  Seite 15  

910 3   ROHRLEITUNGEN 

910 304 m Entwässerungsrohrleitung abbrechen  Seite 16  

910 306 m  Entwässerungsrohrleitung verfüllen  Seite 16  

910 314 m  Anschlussleitung herstellen  Seite 17  

910 319 m  Betonrohrleitung herstellen  Seite 18  

910 329 m Steinzeugrohrleitung herstellen  Seite 19  

910 333 m  Kunststoffrohrleitung herstellen  Seite 19  

910 343 m Leitungszone verfüllen  Seite 20  

910 351 m  Huckepackleitung herst. m. Erdarbeit.  Seite 21  

910 353 m Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.  Seite 23  

910 355 m  Steinzeugrohrltg. herst. m. Erdarb.  Seite 26  

910 357 m Kunststoffrohrltg. herst. m. Erdarb.  Seite 27  

910 361 St  Schachtanschluss herstellen (Zul.)  Seite 29  

910 363 St Rohranschluss herstellen (Zul.)  Seite 30  

910 368 St Formstück einbauen (Zul.)  Seite 30  

910 373 St Böschungsstück einbauen (Zul.)  Seite 31



910 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN (RLK ZU LB 110)

910 4  SCHÄCHTE 

910 403 St Schacht ausbauen  Seite 33  

910 408 St  Schachtteil ausbauen  Seite 33  

910 410 m3 Schacht verfüllen  Seite 34  

910 414 St  Fertigteil-Schacht herstellen  Seite 34  

910 416 St  Fertigteil-Schacht herst., m. Erdarb.  Seite 36  

910 419 St  Schacht, komb. Bauweise, herstellen  Seite 38  

910 422 St  Schacht, komb. Bausweise, herst. Erdarb.  Seite 39  

910 425 St  Schachtfundament herstellen  Seite 42  

910 429 St  Schachtunterteil a. Klinker herst.  Seite 42  

910 434 St  Schachtunterteil a. Stahlbet. herst.  Seite 44  

910 439 St  Fertigteil für Schacht einbauen  Seite 45  

910 444 St  Betonauflagering einbauen  Seite 45  

910 447 St  Betonaufl.ring, keilförmig, einbauen  Seite 46  

910 453 St  Schachtabdeckung aufsetzen  Seite 46  

910 456 St  Schachtabdeckung des AG aufsetzen  Seite 47  

910 459 St  Schachtabdeckung auf Höhe setzen  Seite 48  

910 462 St  Schachtabdeckung anpassen  Seite 48  

910 5    STRAßENABLÄUFE 

910 505 St  Straßenablauf ausbauen  Seite 49  

910 508 St  Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen  Seite 49  

910 514 St  Straßenablauf einbauen  Seite 50  

910 516 St  Straßenablauf einbauen mit Erdarb.  Seite 51  

910 518 St  Straßenablauf Kunststoff einbauen  Seite 52  

910 520 St  Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb.  Seite 53  

910 522 St  Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen  Seite 54  

910 526 St  Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs.  Seite 55  

910 530 St  Aufsatz auf Höhe setzen  Seite 56

910 534 St  Aufsatz für Straßenabl. anpassen  Seite 56  

910 542 m  Kastenrinne einbauen  Seite 57  

910 546 St  Formstück f. Kastenrinne einb. (Zul.)  Seite 58  

910 548 m  Schlitzrinne einbauen  Seite 58  

910 550 St  Formstück für Schlitzr. einb. (Zul.)  Seite 59  



910 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN (RLK ZU LB 110)

910 9   SONSTIGES 

910 902 m Entwässerungsleitung reinigen  Seite 60  

910 904 St  Schacht reinigen  Seite 60  

910 906 St  Dichtheit Rohrleitung prüfen  Seite 61  

910 908 St  Dichtheit Schacht prüfen  Seite 62  

910 911 m  Kameradurchfahrung ausführen  Seite 63  

910 925 m  Deformation Kunststoffrohr messen  Seite 64  



911 ENTWÄSSERUNG FÜR KUNSTBAUTEN (RLK ZU LB 111) 

911 2   ABLÄUFE (RLK zu AB 111 2) 

911 210 St Brückenablauf des AG einbauen Seite 1  

911 218 St Sickerschicht a. best.Br.-Einlauf herst. Seite 2  

911 235 St  Abdeckung auf vorh. Tropftülle herst.  Seite 3  

911 4  RINNEN (RLK zu AB 111 4) 

911 426 m Belagsrinne (Zulage)  Seite 4  



916 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN (RLK ZU LB 116)

916 4  BEHELFSBRÜCKEN (RLK zu AB 116 4)  

916 411 Psch  Unterbau f.Behelfsbrücke herstell.  Seite 1  



921 LAGER, ÜBERGÄNGE, GELÄNDER (RLK ZU LB 121)

921 2  ÜBERGÄNGE (RLK zu AB 121 2) 

921 217 m  Fahrbahnabschluss nachträglich einb  Seite 1  

921 5  VERANKERUNGEN (RLK zu AB 121 5)  

921 523 St  Telleranker nachträglich einbauen  Seite 2  

921 6  ABDECKUNGEN (RLK zu AB 121 6)  

921 615 m  Abdeckung v. Rohrschlitzen einbauen  Seite 3  



925 TUNNELBAU (RLK ZU LB 125)

925 9   MESSUNGEN 

925 905 St  Zerstörungsfreie Messungen durchf.  Seite 1  

925 910 St  Zerstörungsfreie Messungen durchf.  Seite 2  

925 915 St  Zerstörungsfreie Messungen durchf.  Seite 3  



934 KABELVERLEGUNG (RLK ZU LB 134)

934 2  SCHUTZROHRE, KABELKANÄLE (RLK zu AB 134 2)  

934 240 m  Schutzrohr im Randsteinhinterbeton  Seite 1  


