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Das Beispiel beinhaltet nur die folgenden Teile des Wettbewerbverfahrens

- Teil: Konzept

- Teil: Bekanntmachung

- Teil: Auslobungsunterlagen

- Teil: Niederschrift Preisgerichtssitzung

Nicht behandelt sind u. a. Protokoll Abstimmungsgespréach Auslober — Vorprifer, Bericht der
Vorprifung, Vergabevermerk, Vertrage mit Dritten.
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1 Veranlassung und Begriindung des Wettbewerbs

Um der kinftigen Verkehrsentwicklung Rechnung zu tragen, ist fur die Bundesautobahn A ...
ein sechsstreifiger StraRenquerschnitt erforderlich.

Die Linienbestimmung ist am 12.03.2007 durch das BMVBS erfolgt.
Die Entwurfsplanung ist zur Zeit in Bearbeitung.

Die MaRRnahme sieht unter anderem den Neubau der vorhandenen Talbriicke A-Dorf west-
lich von B-Stadt vor.

Aufgrund der besonderen Situation, der geringen Bauzeit und der groRen gestalterischen
Bedeutung soll fir die neue Talbriicke ein Realisierungswettbewerb als nichtoffener Wettbe-
werb nach RPW 2008 durchgefiihrt werden.

Durch diese Art des Wetthewerbs sollen fir die gestellte Aufgabe durch alternative Vor-
schlage optimierte Lésungen entwickelt werden, die den unterschiedlichen Anforderungen,
insbesondere an die Bauabwicklung, Umwelt, Gestaltung, Wirtschaftlichkeit und Funktionali-
tat gerecht werden.

Mit Hilfe des nichtoffenen Wettbewerbs nach o6ffentlicher Teilnahmeaufforderung und dem
Auswabhlverfahren nach VOF kann neben der konkreten Aufgabenstellung auch beispielge-
bend sowohl die Qualitat des Planens, Bauens und der Umwelt geférdert werden, als auch
ein wichtiger Beitrag zur Baukultur geleistet werden.

2 Aufgabenbeschreibung

Der Ausbau der Bundesautobahn A ... orientiert sich am Bestand. Die derzeitige Strecken-
charakteristik kann nicht wesentlich verandert werden. Es verbleibt die topographisch und
stadtebaulich begriindete Unstetigkeit an der Tank- und Rastanlage. Sie wird, soweit még-
lich, in Lage und Hohe verbessert.

Die bisherige Talbriicke wird abgebrochen und in 2 Bauabschnitten durch die neue Briicke
ersetzt. Hierbei wird die Gradiente um 3 — 6 m herabgesetzt. Das neue Bauwerk wird um ei-
ne Brickenhdlfte Richtung Norden versetzt und verkirzt sich gegeniiber dem Bestandsbau-
werk.

Die Briuickenlange betragt 430,00 m (von BAB-km 287+705 bis 288+135).

Als Regelquerschnitt der Bundesautobahn A ... ist der RQ 31,5 B nach RAA festgelegt. Die
Breite zwischen den Geléandern betragt 39,00 m.

Da der Verkehr auf der Bundesautobahn A ... wahrend der gesamten Bauzeit aufrecht erhal-
ten bleiben muss, ist eine moglichst kurze Bauzeit mit minimalem Eingriff in den laufenden
Verkehr gefordert.

Dariiber hinaus liegt die Talbriicke A-Dorf in einem naturraumlich hdchst wertvollen Gebiet.
Deshalb ist die Beeintrachtigung der EUROparechtlich geschiitzten Landschaftsbestandteile
bzw. des Lebensraumes geschitzter Tierarten mdglichst gering zu halten. Diesem Natur-
schutzanliegen tragt die Auslobung des Wettbewerbes in besonderer Weise Rechnung.

Stand: 08/10 Anhang - LF RPW — Seite 5



Anhang HVA F-StB

3 Ermittlung des Auftragswerts

Die aktuelle Kostenschétzung des Strecken-RE sieht fur die Talbriicke A-Dorf anrechenbare
Kosten in Hohe von 22.000.000,00 EURO inkl. La&rmschutzwénde und Abriss des Bestands-
bauwerks vor.

Eine erste Honorarschatzung fur die Objektplanung der Leistungsphasen 2,3, und 6 und fur
die Tragwerksplanung die Leistungsphasen 2 und 3 ergab einen Auftragswert in Héhe von
ca. 640.000,00 EURO.

Wegen der Uberschreitung des Schwellenwerts ist ein VOF-Verfahren durchzufiihren.

4 Festlegung der Wettbewerbssumme

Fir die Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) der Objekt- und Tragwerksplanung sowie der
besonderen Leistung ,Visualisierung® betrdgt das geschatzte Honorar rund
180.000,00 EURO brutto. Darin ist das Honorar fir die Visualisierung mit 10.000,00 EURO
enthalten.

Dieser Betrag von 180.000,00 EURO steht als Wettbewerbssumme zur Verfigung.

5 Aufteilung der Wettbewerbssumme

Fur die Wettbewerbsvergultung ist eine Unterteilung der Wettbewerbssumme (180.000,00
EURO) in eine pauschale Aufwandsentschadigung (Bearbeitungsgebuhr) je Teilnehmer (34
der Wettbewerbssumme = 135.000,00 EURO) und der Zuerkennung von Preisen (%2 der
Wettbewerbssumme = 45.000,00 EURO) vorgesehen.

Die Hohe der Aufwandsentschadigung ist abhangig von der Anzahl der ausgewéahlten Teil-
nehmer und betragt bei

-5 Teilnehmern  135.000,- /5 = 27.000,00 EURO brutto je Teilnehmer

-6 Teilnehmern  135.000,- / 6 = 22.500,00 EURO brutto je Teilnehmer

-7 Teilnehmern  135.000,- / 7 = 19.300,00 EURO brutto je Teilnehmer
Fur die Preisgelder ist folgende Aufteilung (Brutto-Betrage) vorgesehen:

1. Preis  20.000,00 EURO

2. Preis  15.000,00 EURO

3. Preis  10.000,00 EURO

45.000,00 EURO

6 Teilnehmer und Teilnehmeranzahl

Zur Teilnahme am Wettbewerb werden Arbeitsgemeinschaften - bestehend aus Ingenieuren
und Architekten - aufgefordert.

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt auf der Grundlage des Bewerbungsverfahrens nach
VOF. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf mindestens 5 und maximal 7 Teilnehmer begrenzt.
Es kdnnen sich Bauingenieure und Architekten bewerben, wobei Architekten nur in binden-
der Arbeitsgemeinschaft mit Bauingenieuren teilnahmeberechtigt sind. In Arbeitsgemein-
schaften ist die Federfihrung des Bauingenieurs vorgeschrieben.
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7 Auswahl der Teilnehmer

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt auf der Grundlage der Auswahlkriterien erfolgt geman
g4 und § 5 VOF.

Da der Wetthewerbspreistrager im Anschluss an den Wettbewerb mit der Leistungsphase 3
(Entwurfsplanung) und ggfs. der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) beauftragt
werden soll, werden die Auswabhlkriterien mit diesen Leistungsphasen entsprechend erwei-
tert.

8 Beteiligung der Kammer

Fur den Wettbewerb ist die Ingenieurkammer und die Architektenkammer A-Land einzube-
ziehen.

Eine erste Anfrage ergab, dass die Ingenieurkammer A-Land den Wettbewerb begleiten und
die Registrierungsnummer vergeben wird.

9 Vorprufer

Die Vorprifer haben die Aufgabe, die formalen (z.B. fristgerechter Eingang, Anonymitat, Lie-
ferumfang, ...) und die fachlichen (z.B. technische Realisierbarkeit, Dauerhaftigkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Larmschutz, ...) Rahmenbedingungen der Entwirfe vorab zu tberprifen.

Sie nehmen die Interessen des Auslobers wahr und beraten das Preisgericht auch als
Sachwalter der Verfasser der Wettbewerbsarbeiten. Sie nehmen am gesamten Verfahren
teil.

Folgende Zusammenstellung wird vorgeschlagen:

1 Vorprifer vom BMVBS

4 Vorprufer der SBV A-Land fiir die formale und technische Priifung

1 externer Vorprifer aus einem Ingenieurbiro bzw. einer Universitat fur
die technische Prifung

Mit dem externen Vorprifer ist ein separater Vertrag abzuschliel3en.

Weitere externe Sachverstandige sind zurzeit nicht vorgesehen.

10 Zusammenstellung des Preisgerichts

Das Preisgericht hat die Aufgabe, die Wettbewerbsarbeiten zu beurteilen und dem Auslober
Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung der Aufgabe zu geben. Es trifft seine Entscheidun-
gen aufgrund festgelegter Kriterien und handelt unabhangig.

Fur die Zusammenstellung des Preisgerichts werden 9 Preisrichter und 2 Vertreter vorge-
schlagen. Finf Preisrichter sollen die Qualifikation der Wettbewerbsteilnehmer besitzen, da-
runter sind Vertreter der StraBenbauverwaltung sowie ein Vertreter des BMVBS vorgesehen.
Die Vergutung der Preisrichter, soweit sie keine Mandatstrager sind, erfolgt in Anlehnung an
das Schreiben des BMVBS, AZ B13-8141.6/0 vom 27.02.2008.

11 Kriterien fur die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten
Folgende Kriterien sind im Rahmen des Planungswettbewerbes bei der Beurteilung der
Wettbewerbsarbeiten in der Reihenfolge ihrer Bedeutung maf3gebend:

- Ausfihrbarkeit und Bauzeit,
- Umweltvertraglichkeit im Bau- und Endzustand,
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- Statisch-konstruktive Konzeption,

- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Herstellung und Unterhaltung,
- Gestaltung und Einfligung in die Landschatft,

- Umsetzung der funktionalen Anforderungen.

12 Termine
Folgender Terminrahmen ist vorgesehen:

Zeitraum
¢ Versand Wettbhewerbsbekanntmachung 04.10.2010
e Vorauswahl der Preisrichter und der Vorprufer 01.11.2010
e Auswahl der Teilnehmer; Bestellung der Preisrichter und der Vorprifer 10.01.2011
e Fertigstellung und Versand der Auslobungsunterlagen 01.02.2011
e Abgabe der Wetthewerbsarbeiten 01.06.2011
e Preisgerichtssitzung 01.08.2011
e Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten 20.08.2011
Genehmigt: Gesehen: Gepriift: Aufgestellt:
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Inhalt

Teil: Bekanntmachung
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*ff % ﬂ'ﬁ EUROPAISCHE UNION
e pe Veroffentlichung des Supplements zum Amtsblatt der Européischen Union
. s}ﬁ 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax: (352)2929 42 670
* E-Mail: mp-ojsi@opoce.cec.ew.int Infos & Online-Formulare:

http://simap.ew.int

WETTBEWERBSBEKANNTMACHUNG
Dieser Wettbewerb fillt unter:
Richtlinie 2004/18/EG [

Richtlinie 2004/17/EG (, Sektoren™) []
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER/AUFTRAGGEBER

I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)

Offizielle Bezeichnung: Strassenbauverwaltung A-Land

Postanschrift: A-Dorf Str.1

Ort: A-Stadt Postleitzahl: 12345 Land: Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle(n): Strassenbauverwaltung A-Land | Telefon: 0049-123456789

Bearbeiter: Herr BD Klein
E-Mail: bd klein@strassen.aland.de Fax: 0049-12345678

Internet-Adresse(n) (falls zutreffend)
www.strassenbauverwaltung a land.de

Weitere Auskiinfle erteilen:
[4 die oben genannten Kontaktstellen
[] andere Stellen: bitte Anhang A.I ausfiillen

Weitere Unterlagen sind erhiltlich bei:
B4 den oben genannten Kontaktstellen
[J anderen Stellen: bitte Anhang A.Il ausfiillen

Projekte oder Teilnahmeantriige sind zu richten an:
[4 die oben genannten Kontaktstellen
[ andere Stellen: bitte Anhang A1l ausfiillen

1.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN)
(Wetthewerb fillt unter Richtlinie 2004/18/EG)

[J Ministerium oder sonstige zentral- oder [] Allgemeine offentliche Verwaltung
bundesstaatliche Behorde einschlieBlich [ Verteidigung
regionaler oder lokaler Unterabteilungen [ Offentliche Sicherheit und Ordnung
[J Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene O Umwelt
[ Regional- oder Lokalbehorde ] Wirtschaft und Finanzen
[ Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene [ Gesundheit
[ Einrichtung des offentlichen Rechts [J Wohnungswesen und kommunale Finrichtungen
[ Europiische Institution/Agentur oder O Sozialwesen
internationale Organisation [ Freizeit, Kultur und Religion
[ Sonstiges (bitte angeben): O Bildung
[4 Sonstiges (bitte angeben): Strassenbau

1 Standardformular 12 — DE
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1.3) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS
(Wettbewerb fiillt unter Richtlinie 2004/17/EG-,, Sektoren™)

[ Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Warme [ wasser

[ Strom [ Postdienste
[ Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Frdol [ Eisenbahndienste

[ Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen [ Stadtische Fisenbahn-, StraBenbahn-, Oberleitungsbus-
festen Brennstoffen oder Busdienste

[ Hafeneinrichtungen

[] Flughafenanlagen

ABSCHNITT II: GEGENSTAND DES WETTBEWERBS/BESCHREIBUNG DES PROJEKTS
11.1) BESCHREIBUNG

I1.1.1) Bezeichnung des Wettbewerbs/Projekts durch den dffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber

Planungswettbewerb Talbriicke A-Dort im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der Bundesautobahn A

I1.1.2) Kurze Beschreibung

Wettbewerb fiir die Neuplanung der Talbriicke A-Dorf (rd. 430 m) nach der Richtlinie fiir Planungswettbewerbe (RPW
2008). Fur den Ersatzneubau der Talbriicke A-Dorf werden Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke § 42 und
Tragwerksplanung § 49 der HHOAI - jeweils in Anlehnung an Leistungsphase 2 - erarbeitet. Es ist vorgesehen, nach erfolgtem
Planungswettbewerb gem. §3 (4) VOF unter den Preistrigern einen Auftrag tiber § 42, Lph 3 und 6 und § 49. Lph 3 zu
vergeben.

Quellenangabe: Bezug der RPW 2008 unter www.bmvbs.de

I1.1.3) Gemeinsames Yokabular fiir éffentliche Auftrige (CPV)

Hauptteil Zusatateil (falls zutreffend)
Hauptgegenstand 74.20.00.00-1 - -
Ergiinzende : 3 : - n *
Gegenstinde * ¢ & = =
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ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN

I11.1) KRITERIEN FUR DIE AUSWAHL DER TEILNEHMER (falls zutreffend)

Angaben und Formalitéiten, die erforderlich sind, um die persinliche Lage des Bewerbers zu iiberpriifen:

- Es sind Auskiinfte gem § 4(2) und (3) VOF zu erteilen.

- Es sind Erkldarungen zu den in § 4 (9) VOF angesprochenen Sachverhalten abzugeben (Ausschlusskriterien)

Von den Bewerbern / Bewerbergemeinschafien bzw. anderer Unternehmer, derer sich die Bewerber / -gemeinschafien bedienen
werden, sind Nachweise der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit vorzulegen:

- Nachweise gem. § 5 (4) a), ¢) und ggf. b) VOF.

- Haftpflichtversicherung fiir Personenschiden 1.500.000 €, fiir sonstige Schiden 2.500.000 € . Es ist der Nachweis zu erbringen,

dass die Maximierung der Ersatzleistung mindestens das Zweifache der Versicherungssumme pro Jahr betrigt. Bei
Bietergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Deckungssumme nachweisen.

Zur Beurteilung der fachlichen Eignung sind von den Bewerbern / Bewerbergemeinschaften Nachweise gem. § 5 (5)a) - D) und h)
VOF sowie Nachweise iiber Erfahrungen bei der Planung vergleichbarer Talbriicken vorzulegen. Bewerber /
Bewerbergemeinschatien, die sich anderer Unternehmen bedienen, haben nach § 5 (6) VOF eine entsprechende
Verpflichtungserklirung dieser Unternehmen vorzulegen.

Die geforderten Unterlagen sind mit dem Teilnahmeantrag mit Figenerklérung zur Eignung einzusenden. Der Teilnahmeantrag mit
Eigenerkldrung zur Eignung 1st unter www. ... .de zum download bereitgestellt.

Unvollstindige Bewerbungen kénnen zum Ausschluss fithren. Fir die Bewerberauswahl werden nur die geforderten Unterlagen
beriicksichtigt; dartiber hinaus gehende Informationsunterlagen sind nicht erwiinscht.

I11.2) TEILNAHME IST EINEM BESTIMMTEN BERUFSSTAND VORBEHALTEN (falls zutreffend) Jald Nein[]
Wenn ja, welchem:

Teilnahmeberechtigt sind natiirliche Personen, die gemil Rechtsvorschrift thres Heimatlandes zur Fiihrung der Berufsbezeichnung
Ingenieurfin bzw. Architekt/in berechtigt sind.

Architekten sind nur in bindender Biiro- oder Arbeitsgemeinschaft mit Ingenieuren teilnahmeberechtigt. Sofern im Wettbewerb eine
Zusammenarbeit von Ingenieuren und Architekten erfolgt, ist die Federfithrung des Ingenieurs in der Biiro- oder Arbeitsgemeinschaft
vorgeschrieben.

Juristische Personen haben einen bevollmichtigten Vertreter zu benennen, der fiir die Wettbewerbsleistung verantwortlich ist. Der
bevollméchtigte Vertreter sowie der (die) Verfasser der Wettbewerbsarbeit miissen die Anforderungen erfullen, die an natiirliche
Personen als Teilnehmer gestellt werden.

Teilnahmeberechtigt sind Arbeitsgemeinschaften natiirlicher sowie juristischer Personen, zu deren satzungsgemifem
Geschiftszweck der Wettbewerbsaufgabe entsprechende Planungsleistungen gehoren. Bie Arbeitsgemeinschaften muss jedes
Mitglied benannt und teilnahmeberechtigt sein.

Die Voraussetzungen fiir die Teinahmeberechtigung mussen zum Zeitpunkt des Endes der Bewerbungsfrist erfiillt sein; die
Nichterfilllung einer Anforderung nach I11.2) isst ein Ausschlusskriterium.
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ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.1) ART DES WETTBEWERBS

Offen O
Nichtoffen [
Gewiinschte Teilnehmerzahl oder Mindestzahl 5/ Hochstzahl 7

1V.2) NAMEN DER BEREITS AUSGEWAHLTEN TEILNEHMER (bei nichtoffenem Wetthewerb)

1.
2.

Tow N>

wn

10.

1V.3) KRITERIEN FUR DIE BEWERTUNG DER PROJEKTE

- Ausfithrbarkeit und Bauzeit

- Umweltvertriiglichkeit im Bau- und Endzustand

- Statisch-konstruktive Konzeption

- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Herstellung und Unterhaltung
- Gestaltung und Einfiigung in die Landschaft

- Umsetzung der funktionalen Anforderungen
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IV.4) VERWALTUNGSINFORMATIONEN

1V.4.1) Aktenzeichen beim dffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber (falls zutreffend)
AZ: 00000/12345/54321/XX

1V.4.2) Bedingungen fiir den Erhalt von Verdingungs-fAusschreibungs- und ergiinzenden Unterlagen

Schlusstermin fiir die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen

Die Unterlagen sind kostenpflichtig Ja[] Nein[{
Wenn ja, Preis (in Zahlen): Wihrung:

Zahlungsbedingungen und -weise:

IV.4.3) Schlusstermin fiir den Eingang der Projekte bzw. Antriige auf Teilnahme

Tag: 15.11.2010 (t/mm/jjj) Uhrzeit: 13:00

1V.4.4) Tag der Absendung der Aufforderung zur Teilnahme an die ausgewiihlten Bewerber (falls zutreffend)

Voraussichtlich 01.02.2011 (t/mm/jfij)

1V.4.5) Sprache(n), in der (denen) Projekte oder Antriige auf Teilnahme verfasst werden

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

000 DO OOOoOOOOoOO0OOoOoOoOb0oooao

Sonstige:

1V.5) PREISE UND PREISGERICHT

IV.5.1) Es werden Preise vergeben JaX] Nein[]
Wenn ja, Zahl und Wert der zu vergebenden Preise (falls zutreffend)
1. Preis 20.000,- Euro

2. Preis 15.000.- Euro
3. Preis 10.000.- Euro

IV.5.2) Angaben zu den Zahlungen an alle Teilnehmer (falis zutreffend)

In Abhingigkeit von der Anzahl der Teilnehmer wird eine pauschale Teilnahmevergiitung zwischen 19:300 .- Euro und 27.000,-Euro
(brutto) je Teilnehmer gewihrt..

o
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1V.5.3) Folgeauftriige: Jeder Dienstleistungsauftrag im Anschluss an den Wettbewerb Jald Nein[

wird an den bzw. an einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben

1V.5.4) Die Entscheidung des Preisgerichts ist fiir den 6ffentlichen Auftraggeber/ Jal{ Nein [
den Auftraggeber bindend

IV.5.5) Namen der ausgewiihlten Preisrichter (falls zutreffend)

1. 0.
2 7.
3. 8.
4. 9.
3 10.

ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

VI.1) WETTBEWERB IN VERBINDUNG MIT EINEM YVORHABEN UND/ODER Ja[J Nein[X
PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD

Wenn ja, geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt

V1.2) SONSTIGE INFORMATIONEN (falls zutreffend)

Im Anschluss an den Wettbewerb findet ein VOF-Verfahren statt.

VL.3) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN (nur bei Wetthewerben in Zusammenhang mit
Auftrigen der Sektoren)

V1.3.1) Zustindige Stelle fiir Nachpriifungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Mustervergabekammer des Landes A

Postanschrift: Musterstrasse 1

Ort: ABC Stadt Postleitzahl: 11111 Land: Bundesrepublik Deutschland

E-Mail: XY (@Mustervergabekammer A-Land.de Telefon: 010203 56789

Internet-Adresse (URL): Fax: 010203 56712

6 Standardformular 12 — DE

Submissions-Anzeiger - Verlag und Druckerei Hintze GmbH - Postfach 20 16 65 - 20206 Hamburg
Tel. (040) 40 19 40-17 - Fax (040) 40 19 40-31 - ausschreibungen@submission.de - www.submission.de
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Zustiindige Stelle fiir Schlichtungsverfahren (falls zutreffend)

Offizielle Bezeichnung:

Postanschrift:

Ort: Postleitzahl: Land:
E-Mail: Telefon:

Internet-Adresse (URL): Fax:

V1.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (bitte Abschnitt V1.3.2 oder ggf. Abschnitt V1.3.3 ausfiillen)

Genaue Angaben zu den Fristen fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen:

V1.3.3) Stelle, bei der Auskiinfte iiber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhiiltlich sind

Oftizielle Bezeichnung: Vergabestelle oder vorgesetzte Dienststelle

Postanschrift:

Ort: Postleitzahl: Land:
E-Mail: Telefon:

Internet-Adresse (URL): Fax:

IV.4) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: (04.10.2010 (#/ammn/jij)

Standardformular 12 — DE

Submissions-Anzeiger - Verlag und Druckerei Hintze GmbH - Postfach 20 16 65 - 20206 Hamburg
Tel. (040) 40 19 40-17 - Fax (040) 40 19 40-31 - ausschreibungen@submission.de - www.submission.de
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ANHANG A

SONSTIGE ADRESSEN UND KONTAKTSTELLEN

1) ADRESSEN UND KONTAKTSTELLEN, BEI DENEN NAHERE AUSKUNFTE ERHALTLICH SIND

Offizielle Bezeichnung:

Postanschrift:

Ort: Postleitzahl: Land:
Kontaktstelle(n): Telefon:

Zu Handen von

E-Mail: Fax:

Internet-Adresse (URL):

II) ADRESSEN UND KONTAKTSTELLEN, BEI DENEN WEITERE UNTERLAGEN ERHALTLICH SIND

Offizielle Bezeichnung:

Postanschrifi:

Ort: Postleitzahl: Land:
Kontaktstelle(n): Telefon:

Zu Handen von

E-Mail: Fax:

Internet-Adresse (URL):

III) ADRESSEN UND KONTAKTSTELLEN, AN DIE PROJEKTE/ANTRAGE AUF TEILNAHME ZU SENDEN SIND

Offizielle Bezeichnung:

Postanschrift:

Ort: Postleitzahl: Land:
Kontaktstelle(n): Telefon:

Zu Hinden von

E-Mail: Fax:

Internet-Adresse (URL):

Standardformular 12 — DE

Submissions-Anzeiger - Verlag und Druckerei Hintze GmbH - Postfach 20 16 65 - 20206 Hamburg
Tel. (040) 40 19 40-17 - Fax (040) 40 19 40-31 - ausschreibungen@submission.de - www.submission.de
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
Im Stral3en- und Ingenieurbau

Teil: Auslobungsunterlagen

Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
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Strallenbauverwaltung
A-Land

Auslobungsunterlagen
fur den

Realisierungswettbewerb Talbricke A-Dorf
iIm Zuge der Bundesautobahn A .....

nach RPW 2008

Teil | Wettbewerbsbedingungen
Teil I Wettbewerbsaufgaben
Teil 11l Anlagen

A-Stadt,den ................
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Teil I Wettbewerbsbedingungen

1.1 Anlass und Art des Wettbhewerbes

Der geplante 6-streifige Ausbau der Bundesautobahn A ... macht den Neubau der vorhan-
denen Talbriicke A-Dorf westlich der Gemeinde B-Stadt notwendig.

Aufgrund der besonders exponierten Lage, der geringen Bauzeit und der grof3en gestalteri-
schen Bedeutung wird fiir die neue Talbriicke ein Realisierungswettbewerb als nichtoffener
Wettbewerb durchgefiihrt. Durch diese Art des Wettbewerbs sollen fiir die gestellte Aufgabe
durch alternative Vorschlage optimierte Losungen entwickelt werden, die den unterschiedli-
chen Anforderungen, insbesondere an die Bauabwicklung, Umwelt, Gestaltung, Wirtschaft-
lichkeit und Funktionalitat gerecht werden.

Mit Hilfe des nichtoffenen Wettbewerbs nach o6ffentlicher Teilnahmeaufforderung und dem
Auswahlverfahren nach VOF 2009 kann neben der konkreten Aufgabenstellung auch bei-
spielgebend sowohl das Ziel der Qualitats- und Nachhaltigkeitserh6hung von Planen, Gestal-
ten und Bauen verfolgt, als auch ein aktiver Beitrag zur Forderung der Baukultur in Deutsch-
land geleistet werden.

Da der Verkehr auf der Bundesautobahn A ... wéhrend der gesamten Bauzeit aufrecht erhal-
ten werden muss, ist eine moéglichst kurze Bauzeit mit minimalen Eingriffen in den laufenden
Verkehr gefordert. Darliber hinaus liegt die Talbriicke A-Dorf in einem naturrdumlich héchst
wertvollen Gebiet. Deshalb ist die Beeintrachtigung der EUROparechtlich geschiitzten Land-
schaftsbestandteile bzw. des Lebensraumes geschutzter Tierarten moglichst gering zu hal-
ten. Diesem Naturschutzanliegen tragt die Auslobung des Wettbewerbes in besonderer Wei-
se Rechnung.

Am 15.11.2010 wurden seitens des Auslobers auf der Grundlage einer EU-weiten Wettbe-
werbsbekanntmachung vom 04.10.2010 insgesamt 35 Teilnahmeantrage registriert und im
Sinne der RPW in Verbindung mit der VOF ausgewertet. Darliber wurde gemeinsam mit der
verfahrensbegleitenden Ingenieurkammer ein Protokoll angefertigt.

Auf diesem Wege wurden 7 Teilnehmer ermittelt, die jetzt am Realisierungswettbewerb auf
Grundlage dieser Auslobung teilnehmen werden.

Die Ermittlung der Wettbewerbssieger erfolgt, nach Vorliegen der Voraussetzungen, durch
ein vom Auslober bestelltes Preisgericht. Die Entscheidung des Preisgerichts ist sowohl fur
den Auslober als auch fur die Teilnehmer abschlielend und somit verbindlich.

1.2 Allgemeine Bedingungen des Wettbewerbes

Es gilt die Wettbewerbsbekanntmachung, die am 04.10.2010 zur Veréffentlichung im Supp-
lement des EU-Amtsblattes abgesandt wurde.

Der Wettbewerb wird nach der RPW 2008 in Verbindung mit der VOF 2009 durchgefihrt.
Das Verfahren ist anonym. Die Wettbewerbssprache ist deutsch.

Verlautbarungen jeder Art tber Inhalt und Ablauf vor und wahrend der Laufzeit des Verfah-
rens einschliel3lich der Veroffentlichung der Ergebnisse durfen nur durch den Auslober ab-
gegeben werden.
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1.3 Wettbewerbsbeteiligte

1.3.1 Auslober
Auslober des Realisierungswettbewerbes ist die Auftragsverwaltung A-Land, Straf3e, Ort

- vertreten durch den Leiter der Strallenbauverwaltung A-Land

Ansprechpartner fir Durchfiihrung, Koordinierung und Organisation sind:

- Herr BD Klein Abteilungsleiter Briickenbau
- Frau Dipl.-Ing. Grof3 Sachgebietsleiter Briickenbau
- Herr Dipl.-Ing. Mittel Sachbearbeiter Briickenbau

Beteiligte am Wettbewerbsverfahren gem. Reg.-Nr. 4711 ist die Ingenieurkammer A-Land
vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. Wichtig (Vorsitzender Wettbewerbsausschuss).

1.3.2 Teilnehmer am Wettbewerb

Zur Teilnahme am Wetthewerb wurden folgende Arbeitsgemeinschaften - bestehend aus In-
genieuren und Architekten - aufgefordert. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte auf der
Grundlage des abgeschlossenen Bewerbungsverfahrens nach VOF.

Die rechtsverbindlichen Erklarungen der Wetthewerbsteilnehmer zur Anerkenntnis der vom
Auslober im EU-Amtsblatt 6ffentlich bekannt gemachten Bedingungen und Verfahrensablau-
fen liegen dem Auslober im Original vor.

1. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbdiro: AB Consult Hamburg
Architekturbro: CD AG London

2. Ingenieurgemeinschaft

Ingenieurbdiro: EF GmbH Dresden

Ingenieurbdiro: GH Ingenieure Frankfurt

3. Ingenieurbiiro

Ingenieurbiro 1 & J Stuttgart

4. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbdiro: KL Beratende Ingenieure Minchen
Architekturbiro: Architekten M und N Koln

5. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbdiro: OP Consult Otigheim
Architekturbiro: RT Architekten Berlin

6. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbdiro: Ingenieurbiro UV Liptingen
Architekturbiro: XYZ GmbH Nurnberg

7. Ingenieurbiiro

1A Ingenieure Wiirzburg
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1.3.3 Vorprifer

Die Vorprufer Gberpriifen vorab die Einhaltung der formalen (z.B. fristgerechter Eingang, A-
nonymitat, Lieferumfang, ...) und der fachlichen (z.B. technische Realisierbarkeit, Dauerhaf-
tigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bauablauf, bauzeitliche Eingriffe, naturschutzrechtliche und natur-
schutzfachliche Belange, terminliche ...) Rahmenbedingungen der Wettbewerbsbeitrage.

Sie nehmen die Interessen des Auslobers wahr und beraten das Preisgericht auch als
Sachwalter der Verfasser der Wettbewerbsarbeiten. Sie nehmen am gesamten Verfahren
teil.

Zusammenstellung der Vorprifer:

1. Herr BD Lang (BMVBS)

2 Herr BD Klein (SBV, Abteilung Briickenbau)

3 Frau Dipl.-Ing. Arch. Grol3 (SBV, Abteilung Hochbau)

4, Herr BR Umweg (SBV, Abteilung Betrieb)

5 Frau Dipl.-Biol. Schmal (SBV, Abteilung Umweltschutz/Planung)
6. Herr Dr.-Ing. Gut (externer Vorprifer, Ingenieurbiiro)

1.3.4 Sachverstandige

Der Auslober behalt sich vor, zur Unterstiitzung und Beratung der Vorprifung und des Preis-
gerichts in speziellen Fachfragen Sachverstandige hinzuzuziehen.

1.3.5 Preisgericht

Das Preisgericht wurde durch den Auslober bestellt. Das Preisgericht hat die Aufgabe, die
Wettbewerbsarbeiten zu beurteilen und dem Auslober Empfehlungen zur weiteren Bearbei-
tung der Aufgabe zu geben. Es trifft seine Entscheidungen aufgrund festgelegter Kriterien
und handelt unabhangig.

Der Vorsitzende des Preisgerichts muss die berufliche Qualifikation der Wettbewerbsteil-
nehmer haben (Fachpreisrichter). Er wird vom Preisgericht gewahlt. Die Mehrzahl der Preis-
richter sollte die berufliche Qualifikation der Wettbewerbsteilnehmer besitzen.

Zur Sicherstellung der Beschlussfahigkeit wird eine ausreichende Anzahl von Stellvertretern
berufen. Die Stellvertreter nehmen am gesamten Verfahren teil, haben aber in der Preisge-
richtssitzung nur dann ein Stimmrecht, wenn ein Preisrichter ausfallt.

Der zeitliche Aufwand wird sich auf eine Preisgerichtssitzung beschrénken.

Zusammenstellung des Preisgerichtes:

A) Fachpreisrichter:

1. Herr Ministerialrat Rot (BMVBS)

2 Frau Ministerialratin Schwarz (Oberste Strallenbaubehdrde A-Land)
3 Frau Prof. Dr.-Ing. Arch. Gelb (Architektenkammer)

4, Herr LBD Griin (Leiter Stral3enbauverwaltung)

5 Herr Dipl.-Ing. Rosa (Ingenieurkammer)
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Stellvertreter:
Herr Dipl.-Ing. Braun (Oberste Strallenbaubehdorde A-Land)
Frau Dipl.-Ing. Lila (Leiterin Strallenbauamt)

B) Ubrige Preisrichter:

6. Herr Staatssekretar Weild (Ministerium A-Land)
7. Herr Landrat Purpur (Landkreis)

8. Frau Burgermeisterin Blau (A-Stadt)

9. Herr Blrgermeister Orange (A-Dorf)

Stellvertreter:

Herr Stadtrat Oliv (Stadtrat)
1.4  Durchfihrung des Wettbewerbs

1.4.1 Allgemeines
Der Wettbewerb beginnt mit der Verteilung der Auslobungsunterlagen an alle Beteiligten.

Ruckfragen der Wettbewerbsteilnehmer zur Auslobung missen schriftich bis zum
01.02.2011 an den Auslober (zZiffer 1.3.1) gestellt werden. Fragen und Antworten werden
vom Auslober zusammengestellt und allen Wettbewerbsteilnehmern sowie den Preisrichtern
und dem beteiligten Vertreter der Landerkammern zugestellt. Sie werden Bestandteil der
Auslobung.

Sonstige mundliche und telefonische Anfragen, die sich auf den Inhalt des Wettbewerbs be-
ziehen, werden nicht beantwortet. Ein Kolloquium ist nicht vorgesehen.

Zur Wahrung der Anonymitat muss der Teilnehmer alle Teile der Wettbewerbsarbeiten nur
durch eine Kennzahl bezeichnen (siehe Ziffer 1.4.5).

Nach Eingang der Arbeiten dirfen keine Verdnderungen bzw. Verbesserungen vorgenom-

men werden.

1.4.2 Wettbewerbsvergttung

Jeder Teilnehmer am Wettbewerb nach Ziffer 1.3.2 erhélt eine einmalige Aufwandsentscha-
digung in H6he von 19.300,- EURO inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Hohe der Bearbeitungsgebiihr wurde ermittelt, indem das auf der Basis von Schatzkos-
ten nach HOAI ermittelte Honorar der Teilleistungen der Leistungsphase 2 fiir die Talbriicke
A-Dorf (Wettbewerbssumme) zu % auf die Anzahl der Teilnehmer aufgeteilt wurde.

Ein Viertel wird in Form von Preisgeldern verteilt (Brutto-Betrage). Die Aufteilung der Preis-
gelder ist wie folgt vorgesehen:

1. Platz  20.000,00 EURO
2. Platz  15.000,00 EURO
3.Platz  10.000,00 EURO.

Diese Aufteilung kann durch die Entscheidung des Preisgerichts verandert werden.
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Der v.g. Bruttobetrag wird ausgezahlt, sobald die im Wettbewerb geforderten Leistungen mit
dem Protokoll der Vorprufung im Grundsatz bestatigt wurden und die Schlussbewertung im
Rahmen der Preisgerichtessitzung abschlieend vorgenommen wurde.

Mit der Auszahlung der Aufwandsentschadigung sind auch alle Nebenkosten abgegolten.

1.4.3 Auslobungsunterlagen

Die Auslobungsunterlagen bestehen aus Teil | — Wettbewerbsbedingungen, Teil || — Wettbe-
werbsaufgabe und Teil 1ll - Anlagen.

1.4.4 Wettbewerbsarbeit
Jeder Teilnehmer kann nur eine Wettbewerbsarbeit abgeben.

Die Wettbewerbsunterlagen sind in einer Mappe zusammenzufassen und gliedern sich in:

a) Erlauterungsbericht (Langfassung)

mit folgender Gliederung:

1. Uberblick zum Entwurf und Gestaltungsidee
2. Tragwerk und Konstruktion

2.1 Uberbau mit Lagerung

2.2 Unterbauten mit Griindung
3. Ausstattung,

4. Unterhaltung Bauwerkspriifung (Life-cycle-costs)

5. Herstellungsverfahren mit Bauphasen, -behelfen, Abriss Bestandsbauwerk und we-
sentliche Bauzustande

6. Einordnung der MalRnahme beziiglich der 6kologischen Belange

7. Konzept eines Wartungsbuchs

8. Bauzeit

9. Baukosten
Der Erlauterungsbericht sollte 15 Seiten DIN A4 nicht Gberschreiten.

b) Erlduterungsbericht (Kurzfassung)

Zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Entwurfsideen auf einer Seite (DIN A4).

c) Kostenschéatzung

Die einzelnen Hauptgruppen sind in Gruppen mit mafRgeblichen Massen und zugehdrigen
Einheitspreisen entsprechend der Gliederung und dem Aufbau der Kostenberechnung nach
RAB-ING unter Verwendung der Exceldatei in Anlage 11 dieser Auslobungsunterlagen auf-
zuteilen.

d) Statische Vorbemessung

Fur die Talbriicke ist eine statische Vorbemessung durchzufthren.

Folgende Mindestanforderungen mussen sowohl fur den Endzustand als auch den Bauzu-
stand erfullt sein:

- Gewahltes Statisches System, Modellierung der Rechnungen

- Grundsatzliche Festlegungen der Querschnittsabmessungen und der wesentli-
chen konstruktiven Details

- Zusammenstellung der einzelnen Lastfélle

- SchnittgroRenverlauf (Einzellastfalle und Lastfallkombinationen) in grafischer
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- Darstellung
- Bemessung der maRgebenden Querschnitte sowie der wesentlichen Details
- Verformungen

e) Bauwerksskizzen und Plane

- Lageplan und —hdhenplan
(MaRstab 1:1000; Format DIN AO, schwarz/weil3 bzw. farbig)

- Léangsschnitt der Talbriicke A-Dorf mit Darstellung der Pfeiler und Widerlager
(MaRstab 1:500 ohne Uberh6hung; PlangréfRe: 120 cm x 40 cm, schwarz/weil)

- Gesamtansicht von Westen und Osten
(Maf3stab 1:500; Plangrof3e: 120 cm x 40 cm, schwarz/weil3 bzw. farbig)

- Grundriss der Talbriicke A-Dorf
(MaRstab 1:500)

- Wesentliche Querschnitte der Talbriicke

- Erlauternde Skizzen und Detailzeichnungen wie Larmschutzwand, Widerlager,
Pfeiler, Gelander, Verkehrszeichenbriicke usw. nach freier Wahl in geeignetem
Mafstab

f) Bauablaufplan sowie Bauzeitenplan

- Darstellung der wesentlichen Bauabldufe der Talbricke mit Angaben zum
Bauverfahren und Terminplanung unter Bericksichtigung des Abrisses des
Bestandsbauwerks.

- Fir die Terminplanung ist von einem Beginn der Bautatigkeiten im Juni 2015
und einer Dauer fUr den Abriss der bestehenden Talbriicke von 3 Monaten je
Uberbau auszugehen.

q) Baustelleneinrichtungsplan

- Lageplan der Talbriicke mit Darstellung und genauen Abgrenzung der bauzeit-
lich in Anspruch genommenen Flachen getrennt nach
BaustralRen
Baugruben
Montage- und Vormontageflachen
Hilfsstitzen
Lagerflachen
Kranstandorte.
- Die in Anspruch genommenen Flachen sind tabellarisch in Quadratmeter an-
zugeben.
- Die Gesamtsumme ist zu ermitteln.

h) Computersimulation

- 5 Computersimulationen auf der Basis der beiliegenden Hintergrundbilder.
(Format DIN A3, farbig)

- Optional 2 weitere Computersimulationen nach eigener Standortwahl ohne
Bildvorgabe.
(Format DIN A3, farbig)

i) Unterlagenverzeichnis

i) Verfassererklarung
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1.4.5 Abgabe der Wettbewerbsunterlagen und Lieferbedingungen

Die Wettbewerbsunterlagen sind 1-fach auf Schautafeln, 3-fach auf Papier und 2-fach als
CD auf Kosten des Teilnehmers unter dem Kennwort ,Realisierungswettbewerb Talbriicke A-
Dorf* abzugeben. Die 1. Schautafel soll Kurztexte und Zeichnungen enthalten. Auf der 2.
Schautafel sind ausschlieBlich die geforderten 5 Computersimulationen ohne Verédnderung
der bereitgestellten Hintergrundbilder aufzunehmen. Verénderungen der vorgegebenen Hin-
tergrundbilder kénnen zum Ausschluss filhren. Die Tafeln sind im Format DIN AO auf Hart-
karton abzugeben und dienen u.a. der Prasentation vor dem Preisgericht.

In der 2. und 3. Ausfertigung auf Papier sind alle Plane zu falten. Die 2. Ausfertigung dient
der Vorprifung, die 3. Ausfertigung und eine CD werden zur Beweissicherung separat beim
Auslober archiviert. Alle Ausfertigungen missen identisch sein und dem Inhalt der CD ent-
sprechen. Die festgelegten Formate sind unbedingt zu beachten. Der Erlauterungsbericht ist
als DOC-Datei, die Kostenschatzung XLS-Datei und die Computersimulationen als TIF- bzw.
JPG-Datei einzureichen.

Als Zeitpunkt der Ablieferung gilt im Falle der Einlieferung bei Post oder Versanddienst der
Tagesstempel. Zur Wahrung der Anonymitat ist als Absender die Anschrift des Auslobers zu
verwenden.Die einzureichende Arbeit ist in allen Teilen nur durch die Kennzahl zu bezeich-
nen. Die Kennzahl muss aus sechs verschiedenen arabischen Ziffern bestehen und auf je-
dem Blatt, jeder CD und jedem Schriftstiick in der rechten oberen Ecke angebracht sein. Sie
soll insgesamt nicht hdher als 1 cm und nicht langer als 6 cm sein.

Bei Einreichen der Unterlagen haben die Teilnehmer in einer Verfassererklarung ihre An-
schrift, Mitarbeiter und Fachberater anzugeben. Durch ihre Unterschrift auf der Verfasserer-
klarung versichern die Teilnehmer, dass sie die geistigen Urheber der Wettbewerbsarbeit
sind. Die Verfassererklarung ist getrennt in einem undurchsichtigen und verschlossenen
Umschlag, der auRRerlich nur durch die Kennzahl bezeichnet ist, einzureichen.

Vor der Prasentation der Wettbewerbsarbeiten werden auf den Schautafeln, den Planen und
den Ordnerriicken die Kennzahlen mit Tarnzahlen Gberklebt.

1.5 Wertung der Wettbewerbsarbeiten

1.5.1 Wertungskriterien

Folgende Kriterien sind bei der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten in der Reihenfolge ihrer
Bedeutung maRRgebend:

- Ausfiihrbarkeit und Bauzeit,

- Umweltvertraglichkeit im Bau- und Endzustand,

- Statisch-konstruktive Konzeption,

- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Herstellung und Unterhaltung,
- Gestaltung und Einfligung in die Landschatft,

- Umsetzung der funktionalen Anforderungen.

1.5.2 Vorprifung

Der Vorpriifung obliegen die Prifung der Wettbewerbsarbeiten und die Aufbereitung der er-
forderlichen Daten und Fakten fiir die Preisgerichtssitzung. Die Prifung umfasst die Einhal-
tung der formalen und der fachlichen Rahmenbedingungen.
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Die Prufung der fachlichen Rahmenbedingungen erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten:

. VoIIstandlgkelt und Richtigkeit der Wettbewerbsunterlagen
Erlauterungsbericht und Kostenschatzung
Statische Vorbemessung
Bauwerksskizzen und Plane
Bauablauf- und Bauzeitenplan
Baustelleneinrichtungsplan
Computersimulation
. Anderungen an den Elementen der StralRenplanung
Trasse
Gradiente
Breite etc.
e Technik der Bauverfahren und Bauzusténde
Innovationen
kritische Phasen
Kompliziertheit und Fehleranfalligkeit der Verfahren
e Berucksichtigung der umwelttechnischen Planungsvorgaben
- Einhaltung der bauzeitlichen Grenzen
Gesamtmenge der in Anspruch genommenen Flachen im Endzustand
Gesamtmenge der in Anspruch genommenen Flachen im Bauzustand
Sonstige Eingriffe beim Bau (BaustralR3en, Baufeld, BE)
Bauverfahren mit zum Beispiel
= Anzahl der Pfeiler in Schutzgebieten
= Anzahl Hilfspfeiler in Schutzgebieten
= Anzahl der Hilfsstiitzen gesamt
= Anzahl der Abspannungen
Umweltbelastung in Bauphase (Luftschadstoffe, Larm)
Konstruktlon des Bauwerks
Innovationen
kritische Elemente
Robustheit (Redundanz, Ausfallsicherheit, Stabilitat, Duktilitat, Verformungsfahigkeit,
Kompaktheit, Austauschbarkeit, Anpassungsfahigkeit)
Erhaltung
Dauerhaftigkeit, Standzeit der einzelnen Elemente
Instandhaltungsaufwand
Wartungsaufwand
Bauwerksprifung und Besichtigungskonzept
Bruckenausstattung
Berucksichtigung aller Punkte nach Ziffer 2.3.5
Unterbringung Leitungen
Sicherheit
Anprallschutz
Bauzeit
Planungszeit
Wertungssumme
(Normierte Baukosten auf Basis einheitlicher Einheitspreise und
geprtfter Mengenansatze wesentlicher Einzelpositionen)

Die Ergebnisse der Vorprufung werden in der Prifliste unter Zuordnung der Wertungskrite-
rien nach Zziffer 1.5.1 dokumentiert.

1.5.3 Preisgerichtsitzung

In der Preisgerichtssitzung werden alle Teilnehmerarbeiten von den Vorpriifern vorgestellt
und wertfrei erlautert. Hierbei sind die Vorprifer verpflichtet, dem Preisgericht die wesentli-
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chen funktionalen und wirtschaftlichen Merkmale der Wettbewerbsarbeiten aufzuzeigen und
auf Gesichtspunkte aufmerksam zu machen, die vom Preisgericht nicht ohne besondere Er-
lauterung erkannt werden kénnen. Im Anschluss daran legt das Preisgericht die Rangfolge
der Entwirfe nach o.g. Beurteilungskriterien und die Verteilung der Preisgelder nach Ziffer
1.4.2 fest.

Uber den Verlauf der Preisgerichtssitzung ist eine Niederschrift (Protokoll der Preisgerichts-
sitzung) zu fertigen, durch die der Gang des Auswabhlverfahrens nachvollzogen werden kann.
Die Niederschrift muss urschriftlich von allen Preisrichtern personlich unterzeichnet werden.

1.6 Abschluss des Wettbewerbs

Mit Beendigung der Preisgerichtssitzung ist der Wettbewerb formal und rechtsverbindlich im
Sinne der als verbindlich festgestellten Auslobungsunterlage abgeschlossen.

1.6.1 Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse
Die Teilnehmer werden nach Beendigung der Preisgerichtssitzung vom Ergebnis benach-
richtigt. Jeder Teilnehmer erhalt die Niederschrift der Preisgerichtssitzung.

Da der Auslober das Recht der Erstveréffentlichung besitzt, wird das Wettbewerbsergebnis
vom Auslober in der Presse veroffentlicht, 6ffentlich ausgestellt und im Internet prasentiert.
Die Namen der Verfasser werden dabei genannt.

1.6.2 Weitere Bearbeitung des Bauwerksentwurfes

Der Auslober beabsichtigt, einen der Preistrager mit der weiteren Bearbeitung des Bau-
werksentwurfes der Talbriicke A-Dorf zu beauftragen.

Daher werden im Rahmen des erforderlichen Verhandlungsverfahrens nach VOF folgende
Auftragskriterien flr die Wertung zugrunde gelegt.

Wichtung in v. H.

X] Rangfolge Wettbewerbspreistrager 3H........ **)
X Qualitat 20........ *%)
[X] Fachlicher und technischer Wert 15........ **)
X Honorar 10........ *%)
X Leistungszeitraum oder -fristen* 10........ **)
[ Sonst. objektbezogene Kriterien® ... **)
X Personaleinsatz_______________ *) 10 ... )
[ ® o **)
Summe 100v. H

Der Folgeauftrag umfasst die

- Leistungsphasen 3 und ggfs. 6 der Objektplanung,
- Leistungsphasen 3 der Tragwerksplanung sowie
- Besondere Leistungen (Computersimulation usw.).

Die Ermittlung des Honorars erfolgt nach HOAI.

Ein Anspruch der Preistrager auf die Gesamtbeauftragung besteht allerdings nicht.
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1.6.3 Urheberrecht
Die eingereichten Unterlagen werden Eigentum des Auslobers.

Ankaufe sind nicht vorgesehen. Sollen eine Wettbewerbsarbeit oder Teile davon verwendet
werden, ohne dass der Wettbewerbsteilnehmer mit der weiteren Bearbeitung beauftragt wird,
so kann der Auslober diese Arbeit nutzen oder andern, wenn er dem Wettbewerbsteilnehmer
unter Anrechnung des Bearbeitungshonorars eine der Leistung entsprechende Vergitung
gewabhrt.

1.6.4 Haftung

Die Haftpflichtversicherung betragt fir Personenschaden 1.500.000 € und fiir sonstige Scha-
den 2.500.000 €. Es ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung
mindestens das Zweifache der Versicherungssumme pro Jahr betragt. Bei Bietergemein-
schaften muss jedes Mitglied diese Deckungssumme nachweisen.

1.7 Termine
Folgender Terminrahmen ist vorgesehen:

Datum Uhrzeit
e Ausgabe der Unterlagen (Versand) 01.02.2011
e Abgabe von schriftlichen Riickfragen bis zum 01.03.2011

e Beantwortung der schriftlichen Ruckfragen bis zum 15.03.2011
e Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 01.06.2011 16: 00 Uhr

e Preisgerichtssitzung 01.08.2011

1.8 Offentlichkeitsarbeit

Nach Abschluss des Wettbewerbs sollen die Ergebnisse der Offentlichkeit umfassend vorge-
stellt werden.

Vorgesehen sind hierfiir u.a.:

- Presseinformationen,

- Einrichten einer Website (http://www.Talbruecke-A-Dorf.de/),

- Ausstellung der Schautafeln vor Ort (innerhalb 4 Wochen nach Preisgerichtssitzung),
- Dokumentation des Wettbewerbs in Form einer gebundenen Heftung,

- Tagungsvortrage.
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Teil 1l Wettbewerbsaufgabe

2.1 Wettbewerbsgebiet / Verkehrskonzept / BaumalRBhahme

Die geplante MalRnahme ist Bestandteil des 6-streifigen Ausbaues der Bundesautobahn
A.....im Verkehrsabschnitt AS A-Stadt — B-Stadt westlich der Gemeinde A-Stadt auf der Ge-
markung der Gemeinde A-Dorf.

Um der kiinftigen Verkehrsentwicklung Rechnung zu tragen, ist fir die Bundesautobahn A
..... ein sechsstreifiger StraRenquerschnitt erforderlich.

Die Bundesautobahn A ..... hat im Planungsbereich anders als in den benachbarten Ab-
schnitten mit den dort sehr gestreckten Linienfilhrungen einen der Bebauung und der Topo-
graphie angepassten Charakter. Sie schmiegt sich dem hiigeligen Gelande zwischen A-
Stadt und A-Dorf an und umfahrt die A-Stadt in einem lang gezogenen Bogen mit einem Ra-
dius von 650 m. Die Steigungs- bzw. Gefallestrecken weisen Langsneigungen bis zu 4 %
auf.

Der Ausbau der Bundesautobahn A ..... orientiert sich am Bestand. Die derzeitige Strecken-
charakteristik kann nicht wesentlich verandert werden. Es verbleibt die topographisch und
stadtebaulich begriindete Unstetigkeit an der Tank- und Rastanlage. Sie wird, soweit még-
lich, in Lage und Hohe verbessert.

Die geplanten Entwurfselemente nach Lage und Hohe liegen im Rahmen der Grenzwerte fiir
eine Ve = 100 km/h und somit einer Vg5 = 110 km/h. Die dieser Entwurfsgeschwindigkeit ent-
sprechenden Haltesichtweiten kdnnen durch eine Aufweitung der Seiten- und Mittelstreifen
erreicht werden.

Die Linienbestimmung ist am 12.03.2007 durch das BMVBS erfolgt. Die Entwurfsplanung ist
in Bearbeitung

2.2  Verkehrsplanerische Vorgaben

2.2.1 Linienfohrung

Sudlich A- Stadt wird die BAB in einer Linkskurve R = 1.750 m in ca. 50 m Héhe Uber Talg-
rund gefihrt.

Die bisherige Talbriicke wird abgebrochen und in 2 Bauabschnitten durch die neue Briicke
ersetzt. Hierbei wird die Gradiente um 3 — 6 m herabgesetzt. Das neue Bauwerk wird um ei-
ne Brickenhélfte Richtung Norden versetzt und verkirzt sich gegeniiber dem Bestandsbau-
werk.

Die Briuickenlange betragt 430,00 m (von BAB-km 287+705 bis 288+135).

2.2.2 Gradientenlage

Von der Anschlussstelle A-Stadt bis zum Beginn der Talbriicke A-Dorf hat die Gradiente ein
Gefélle von 3,5 %. Bei km 287+683.047 befindet sich der Tangentenverschnittpunkt. Die
Wanne wird mit H = 19.250 m ausgerundet. Danach steigt die Gradiente bei km
288+521.043 mit 1,835 % bevor sie auf 3,95 % ansteigt.
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2.2.3 Regelquerschnitt

Als Regelquerschnitt der Bundesautobahn A ..... ist der RQ 31,5 B nach RAA festgelegt. Die
Breite zwischen den Gelandern betragt 39,00 m.

Das Querprofil auf der Talbriicke soll als Ségezahnprofil mit konstant 2,50 % Quergefélle
ausgebildet werden. Der Verwindungsbereich liegt aul3erhalb der Talbriicke.

Die genauen Querschnittswerte sind dem Teil lll, Anlage 5 zu entnehmen.

2.2.4 Verkehrsdaten
Als Verkehrsdaten fiir den Prognosehorizont 2025 sind folgende Werte zu Grunde gelegt:

DTV 93.000 Kfz/24h
Entwurfsgeschwindigkeit (VE) 120 km/h

LKW Anteil 22 %
StrafRenoberflache bituminds

2.2.5 Kreuzende Wege
Die Talbriicke A-Dorf kreuzt von Westen kommend

- den groRRen Wirtschaftsweg

- die Bahnlinie

- die LandesstralRe L 234

- den Graben.

- die 2-gleisige StralRenbahnlinie
- den kleinen Wirtschaftsweg

2.2.6 Bestehende Talbriicke A-Dorf

Die bestehende Talbriicke A-Dorf ist im Jahre 1955 als einteiliger Stahlverbundquerschnitt
erstellt worden und hat eine Lange von 560 m. Die Abmessungen sind den Bestandsplanen
und dem Bauwerksbuch (siehe Teil lll, Anlage 7) zu entnehmen.

Im Bauabschnitt 1 bleibt die Briicke unverandert erhalten, da die neue Brilicke talwarts Rich-
tung Norden versetzt erstellt wird.

Fir den Abbruch ist im Rahmen der Entwurfsplanung ein Abbruchkonzept zu erarbeiten.
Insbesondere stellt die Bahnlinie, die StraRenbahnlinie und die Landesstralle eine besonde-
re Erschwernis beim Abbruch dar.

Fir den Realisierungswettbewerb kann zur Vereinheitlichung von einer Dauer fiir den Abriss
der bestehenden Talbriicke von 3 Monaten je Uberbau und einem Kostenrahmen von 3,0
Mio. EURO netto ausgegangen werden.

2.2.7 Zuwegung zum Bauwerk

Die Zuwegung zu den Widerlagern erfolgt tGber die vorhandenen Wirtschaftswege. Zu den
Pfeilerstandorten gelangt man tiber den Wirtschaftsweg und die L 234.

Das WL West kann durch die zuktinftige Trasse (Aufschittung) angefahren werden.
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2.2.8 Medien im Bauwerksbereich

Bei BAB-km 287+730 kreuzt ein Telekom-Kabel, bei BAB-km 287+760 eine Gasleitung NW
800 die Talbriicke A-Dorf.

Weitere Medien im Bauwerksbereich sind nicht bekannt.

Das Fernmeldekabel der BAB ist im siidlichen Uberbau zu Uberfiihren.

2.2.9 Entwasserung

Die Entwasserung der Strecke erfolgt am westlichen Widerlager Uber eine neue Entwasse-
rungsleitung in ein neu zu erstellendes Regenriickhaltebecken.

Die Briickenentwéasserung soll Giber eine Ableitung eines Pfeilers in Nédhe des Wirtschafts-
weges (Wannentiefpunkt) in ein neu zu erstellendes Regenrickhaltebecken erfolgen. Hierzu
ist die Entwasserungsleitung zu planen.

2.2.10 Landschaftsschutz

Die Bundesautobahn A ..... kreuzt bzw. nahert sich im Bereich der Talbriicke einer Reihe von
Schutzgebieten an.

Im Einzelnen sind dies das EU-Vogelschutzgebiet (Special Protected Areas)
- SPA ,A-Dorf",
die Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete)

- FFH-Gebiet ,,Grinland”
- FFH-Gebiet ,Schone Ecke”

das Naturschutzgebiet (NSG)
- NSG ,Nette Niederung®,
das Landschaftsschutzgebiet (LSG)
- LSG ,Landschaft pur®,
sowie mehrere geschitzte Biotope nach § 37 NatSchG.

Fir den Bauabschnitt wurde ein landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan erarbei-
tet (siehe Teil lll, Anlage 6).

Die bereits planfestgestellten Malinahmen sind zwingend zu beachten.
2.3 Technische Planungsvorgaben

2.3.1 Baugrund / Hydrogeologie / Grundwasser

Fiur das geplante Bauvorhaben stehen griindungsféhige Schichten mit dem mitteldicht — bis
dichtgelagerten Schichten der Schmelzwassersande bzw. Kiese an. Da die genauen Tiefen-
lagen der mitteldicht bis dichtgelagerten tragfahigen Schichten durch Baugrunderkundungen
noch festgestellt werden mussen, ist beim derzeitigen Planungsstand grundsétzlich von einer
Tiefgrindung auszugehen.

Fir den Entwurf im Realisierungswettbewerb sind GroRbohrpfahle mit einem Durchmesser
von d = 1,20 m vorzusehen. Bei einer Lange von i.M. | = 20 m kann von einer vertikalen
Tragfahigkeit unter Gebrauchslast von i.M. 4 MN ausgegangen werden.
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Weitere Angaben siehe Baugrundgutachten (siehe Teil 1ll, Anlage 8).
2.3.2 Naturschutzfachliche Belange

Landschaft / Landschaftsbild

Die neue Talbriicke A-Dorf soll im Landschaftsbild grundsatzlich &hnlich wirken wie die be-
stehende, die Unterschiede in Lage und Hoéhe sollen sich optisch relativ wenig bemerkbar
machen. Infolge der geplanten Larmschutzverglasung wirkt der Briickeniberbau optisch
starker.

Gunstig fur das Landschaftsbild wirkt, dass die Fahrzeugbewegungen kinftig wenig stark
sichtbar sind.

Da das Landschaftshild ein Schutzgut im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsrege-
lung ist, ist diesem Belang durch ein, in die Landschaft mdglichst ,integriertes Bauwerk"
Rechnung zu tragen. Dies gilt insbesondere fiir ein Bauwerk dieser GréRenordnung, in ex-
ponierter Lage und besonderer Nahe zur A-Stadt.

Landsschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan

Fur den Bauabschnitt wurde ein landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan erarbei-
tet (siehe Teil lll, Anlage 6). Wesentliche Inhalte der planfestgestellten Unterlage sind:

- Tieferlegung der Gradiente reduziert den Flachenbedarf des Widerlagers

- Verschiebung der Achse nach Norden, Neubau der Talbriicke nérdlich der be-
stehenden Briicke, Abbruch der bestehenden Briicke

- Anlage eines Regenriickhaltebeckens unterhalb der Talbriicke

- Bau von Larmschutzwénden auf der Briicke

- Beschrankung der Baustelleneinrichtungsflachen

- Vorlbergehende Inanspruchnahme: je 20 bzw. 25 m breite Arbeitsstreifen fur
Neubau und Abbruch der Talbriicke

2.3.3 Schallschutz

Das Bauwerk erhalt aus Larmschutzgriinden beidseitig 6 m hohe Larmschutzwénde. Die
Oberkanten der Larmschutzwande missen bindig mit der Vorderkante der Kappe abschlie-
Ren.

Die Konstruktionsgrundsatze der ZTV-LSW 06 sind bindend. Die Wand hat die Absorptions-
gruppe Al (nicht absorbierend) zu erfillen.

Vor dem sudlichen Widerlager sind Servicetiiren vorzusehen.

Die Dilatation im Bereich der Widerlager ist zu beriicksichtigen.

2.3.4 Vogelschlag

Bezilglich des Gefahrdungspotentials wird unterschieden zwischen der Kollision der Vdgel
mit Fahrzeugen und der Briickenkonstruktion.

Zur Vermeidung der betriebsbedingten Kollisionsgefahr durch den Fahrzeugverkehr sind an
der in Ziffer 2.3.3 genannten Wand MaflRnahmen gegen den Vogelschlag vorzusehen und
anzugeben.

Kollisionsgefahrdungen und Barrierewirkungen durch die Briickenkonstruktion sind Bearbei-
tungsgegenstand.
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2.3.5 Ausstattung

Schutzplanken
Es sind passive Schutzeinrichtungen entsprechend der RPS, Ausgabe 2008 anzuordnen.

Beschilderung / Verkehrszeichenbricke

Die gemafl3 der ,Hinweise fur das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtun-
gen (HAV) und der ,Richtlinie fiir die wegweisende Beschilderung an Bundesautobahnen* ist
fur die Anschlussstelle A-Dorf eine Regelbeschilderung vorzusehen. Aufgrund der Lage der
Anschlussstelle liegen die vorgeschriebenen Beschilderungselemente teilweise auf dem
Bruckenbauwerk und sind entsprechend zu beriicksichtigen.

Auf der Richtungsfahrbahn Nord wird im BW-Bereich bei BAB-km 288+105 eine Verkehrs-
zeichenbriicke mit Ausleger erforderlich, die gemal ZTV-VZB auszubilden und an die Larm-
schutzwand (siehe Ziffer 2.3.3) anzupassen ist.

Brickenbesichtigung
Bedingt durch die Hohe und Form der beidseitigen 6 m hohen Larmschutzwéande ist die Zu-
ganglichkeit der Brickenuntersicht flr den spateren Unterhalt erschwert.

Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs ist auf diesen Umstand einzugehen und ein Kon-
zept fur die Unterhaltung gemaR den Forderungen der RBA-BRU zu erstellen.
Beleuchtung / Stromversorgung

Begehbare Hohlraume von Briicken sind nach RBA-BRU mit Beleuchtungsanlagen und
Steckdosen auszustatten.

Aufgrund der Bauwerkslange wird die Beleuchtungsanlage am Widerlager Nord durch eine
ortsfeste EVU-Anlage gespeist.

2.3.7 Vermessung
Die Planung der Talbriicke A-Dorf ist auf folgende geodatische Bezugssysteme zu beziehen:

- Bezugssystem Hoéhe: DHHN 92
- Bezugssystem Lage: ETRS 89

2.3.8 Bauzeit / Bauverfahren
Fir die Gesamtmalinahme werden zurzeit rund 34 Monate angesetzt.

Hierin sind jedoch 6 Monate fiir den Rickbau der Bestandsbriicke enthalten. Fir den reinen
Bruckenbau werden 28 Monate angesetzt.

Die Herstellung der getrennten Uberbauten ist abhéngig von der gesamten Verkehrsfiihrung.
Die MaRnahme beinhaltet zudem 3 groRe Stiitzmauern, ein Uberfilhrungsbauwerk im Rah-
men der Anschlussstelle A-Stadt sowie die Streckenbaumafnahmen mit der Absenkung der
Gradienten um bis zu 9 m.

Es muss immer eine Richtungsfahrbahn mit jeweils 4 Fahrstreifen fir den Verkehr beider
Fahrtrichtungen zur Verfigung stehen.

Im Bauabschnitt 1 wird die Talbriicke nach Norden versetzt neu erstellt. Im Bauabschnitt 2
wird dann die Bestandsbriicke abgebrochen und dort die Talbriicke (Richtungsfahrbahn
West) neu erstellt.
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Ein Bauzeiten- und Bauablaufplan fur alle notwendigen Arbeiten ist zu erstellen.
2.4  Planungsbedingungen

2.4.1 Talbricke A-Dorf

Fur die Erstellung der Wettbewerbsunterlagen sind die planfestgestellten Bauwerksdaten:

- Bauwerkslange: 430,00 m (BAB-km 287+705 bis ST 288+135)
- Breite zw. Gelander: 39,00 m

sowie die Parameter der BAB-Trassierung und die Gradiente zwingend einzuhalten.

2.4.2 Larmschutzwand

Fur die beidseitige Larmschutzwand auf der gesamten Talbriicke soll Folgendes beachtet
werden:

- Hohe: 6,00 m Uber Gradiente

- Die Oberkante der Larmschutzwande muss bindig mit der Vorderkante der
Kappe abschliel3en.

- Material: bis 1,00 m Gber Gradiente lichtundurchléssig

i.A. BD Klein / i.A. Dipl.-Ing. Grof3 /
Abteilungsleiter Briickenbau Sachgebietsleiter Briickenbau
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
im Stral3en- und Ingenieurbau

Teil: Niederschrift Preisgericht

Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
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Inhalt

Teil: Niederschrift Preisgericht

BegruRung durch den Auslober sowie
Erlauterung des Tagesablaufs und Konstituierung des Preisgerichts

Grundsatzberatung
Zulassung der Wettbewerbsarbeiten
Bewertung der zugelassenen Arbeiten

Abschluss der Preisgerichtssitzung
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Realisierungswettbewerb nach RPW 2008

Talbrtcke A-Dorf im Zuge der Bundesautobahn A ...

Niederschrift
Preisgerichtssitzung am 01.08.2011

Auslober: Dienststelle der Auftragsverwaltung A-Land
Ort: A-Stadt
Datum / Zeit:  Montag, 01.08.2011, 09:30 bis 17:45 Uhr

Anlagen:
e Teilnehmehrliste
e Liste der Wettbewerbsteilnehmer mit Tarnzahl (Sammelliste)
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Begrifung durch den Auslober, Erlauterung des Tagesablaufs und Konstituierung

des Preisgerichts

Fir den Auslober begrii3t Herr BD Klein die Preisrichter, Stellvertreter und Vorprifer und

stellt die Anwesenheit namentlich fest.

Frau Dipl.-Ing. Rosa von der Ingenieurkammer hat kurzfristig aus persénlichen Griinden ab-
gesagt. lhre Stelle als Fachpreisrichterin nimmt Frau Dipl.-Ing. Lila wahr.

Fachpreisrichter

Herr Ministerialrat Rot

Frau Ministerialratin Schwarz
Frau Prof. Dr.-Ing. Arch. Gelb
Herr Ltd. BD Grin

Frau Dipl.-Ing. Lila

Weitere Preisrichter

Herr Staatssekretar Weil3
Herr Landrat Purpur

Frau Blrgermeisterin Blau
Herr Blrgermeister Orange
Stellvertretende Preisrichter
Herr Dipl.-Ing. Braun

Herr Stadtrat Oliv

Vorprufer:

Herr BD Lang

Herr BD Klein

Frau Dipl.-Ing. Arch. Grof3
Herr BR Umweg

Frau Dipl.-Biol. Schmal.

Herr Dr.-Ing. Gut

(BMVBS)

(Oberste Strallenbaubehdrde A-Land))
(Architektenkammer)

(Leiter Stral3enbauverwaltung)

(Leiterin StralRenbauamt)

(Ministerium A-Land)
(Landkreis)

(A-Stadt)

(A-Dorf)

(Oberste Strallenbaubehdrde A-Land)
(Stadtrat)

(BMVBS)

(SBV, Abteilung Briickenbau)

(SBV, Abteilung Hochbau)

(SBV, Abteilung Betrieb)

(SBV, Abteilung Umweltschutz/Planung)

(externer Vorprifer, Ingenieurbiro)

Die Protokollfiihrung erfolgt durch Frau Grol3 und Herrn Mittel.
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Fur den Auslober erlautert Herr BD Klein den Tagesablauf und stellt die MalRhahme sowie
den bisherigen Verlauf kurz vor. Vor Beginn der Beratungen lasst er sich von jedem Anwe-
senden die ehrenwdrtliche Versicherung geben, dass er

- keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern Uber die Wettbe-
werbsaufgabe und deren Losung gefilhrt hat und wahrend der Dauer des
Preisgerichts nicht fiihren wird,

- bis zum Preisgericht keine Kenntnis der Wetthewerbsarbeiten erhalten hat, so-
fern er nicht an der Vorpriifung mitgewirkt hat,

- das Beratungsgeheimnis gewahrt wird,

- die Anonymitéat aller Arbeiten aus seiner Sicht gewahrt ist und

- es unterlassen wird, Vermutungen Uber den Verfasser einer Arbeit zu auf3ern.

Er weist weiterhin auf die persdnliche Verpflichtung der Preisrichter auf eine objektive, allein
an der Auslobung orientierte Beurteilung hin.

Er fihrt die Wahl des Vorsitzenden durch. Auf Vorschlag aus dem Kreis der Preisrichter wird
bei eigener Stimmenthaltung Herr Ministerialrat Rot zum Vorsitzenden des Preisgerichts ge-
wahlt. Als Stellvertreterin wird Frau Prof. Dr.-Ing. Arch. Gelb bei eigener Stimmenthaltung
gewabhlt. Beide nehmen die Wahl an und danken den Mitgliedern des Preisgerichts fir das
entgegengebrachte Vertrauen.

Grundsatzberatung

Durch (den Auslober) Herrn BD Klein folgt eine kurze Erlauterung der Wettbewerbsaufgabe
mit der Hervorhebung von Schwerpunkten und der Nennung der Wertungskriterien. Der bis-
herige Verfahrensablauf wird dargestellt.

Herr Ministerialrat Rot Gbernimmt den Vorsitz des Preisgerichts und verpflichtet die Preisrich-
ter auf eine objektive, allein an der Auslobung orientierte Beurteilung unter Beachtung der
Anonymitat.

Herr BD Klein (als Vorprifer) stellt die Ergebnisse der formalen Prifung vor. Er stellt insbe-
sondere fest:

- Am 01.06.2011 gingen beim Auslober Wettbewerbsarbeiten von 7 Teilnehmern
ein.

- GemalR RPW wurden die Wettbewerbsarbeiten mit Tarnzahlen gekennzeich-
net.
Alle Beitrage wurden fristgerecht und vollstandig eingereicht.

- Die Anonymitat wurde gewahrt.

- Die formelle Prifung ergab keine Beanstandung.

- Die verbindlichen Planungsvorgaben wurden bei allen Entwirfen erflillt.

Herr BD Klein tbergibt den Vorpriifungsbericht den Preisrichtern.

Herr Dr.-Ing. Gut (als externer Vorprifer) stellt wertungsneutral die im Vorprifungsbericht
beschriebenen wesentlichen funktionalen und wirtschaftlichen Merkmale der Arbeiten (501
bis 507) dem Preisgericht vor, wobei er insbesondere auf das Ergebnis der technischen Vor-
prufung und die dem Wettbewerb zugrunde gelegten Beurteilungskriterien eingeht.

Die wirtschaftliche Vorprifung ergab, dass bei der Arbeit 506 zu geringe Einheitspreise beim
Stahl und dem Abbruch angesetzt wurden. Die Kosten wurden auf der Grundlage von Erfah-

Stand: 08/10 Anhang - LF RPW — Seite 43



Anhang HVA F-StB

rungswerten des Vorprifers angepasst. Im Vorprufungsbericht wurde eine Erhdéhung der
Kosten um 5. Mio. € vorgenommen.

Zulassung der Wettbewerbsarbeiten

Da die formale und technische Priifung keine gravierenden Beanstandungen ergab, lasst
das Preisgericht alle Arbeiten zur Beurteilung zu.

Bewertung der zugelassenen Arbeiten

Im 1. Rundgang werden die Beitrdge mit der Tarnzahl Nr. 503 und Nr. 504 einstimmig aus-
geschlossen.

Im 2. Rundgang wird Giber den weiteren Verbleib der Beitrage nach jeweils kurzer Diskussi-
on wie folgt abgestimmt:

Tarnzahl 501: Stimmenverhéltnis 2 : 7

(Spannbetonhohlkasten Freivorbau gevoutet)

Tarnzahl 507: Stimmenverhéltnis 4 : 5

(Stahlverbundhohlkasten;Konstruktionshdhe konstant gelagert)

Diese beiden Arbeiten werden mit folgender Begrindung ausgeschieden.
Zu 501.:

Zwar stellt der Vorschlag eine technische bewahrte Konstruktion dar, bei dem keine
technischen Méangel erkennbar sind. Gestalterisch kann die Arbeit aber nicht befriedi-
gen. Die gewdhlten Gestaltungselemente werden der vorhandenen Situation nicht ge-
recht.

Weder erschlief3t sich dem Betrachter die Logik der Aufteilung der Stutzenfelder in un-
terschiedliche Langen, noch sind unterschiedliche Stitzweiten geeignet, die voutenarti-
ge Ausbildung des Uberbaus sinnvoll darzustellen. Auch die im Kopfbereich aufgeweite-
ten polygonalen Stitzen wirken eher unbeholfen und bilden keine Einheit mit dem U-
berbau.

Zu 507:

Der Entwurfsvorschlag ist umsetzbar und weist keine konstruktiven oder technischen
Méngel auf. Die Arbeit I&sst aber weder gestalterisch noch technisch innovative Ansétze
erkennen.

Zwar Uberzeugt das Gesamtbild der Pfeilerverteilung mit gleichméaRigen Abstdénden und
sich verringernden Randfeldern. Die beabsichtigte Auflésung der Stutzen in ihrer zwei-
teiligen Ausfiihrung wird sich aber in der Fernwirkung nicht abbilden.

Im Rahmen der weiteren Erdrterungen tber diese beiden Arbeiten wird vor Abschluss des 2.
Rundgangs ein Rickholantrag der Arbeit 507 gestellt.

Eine erneute Abstimmung ergab ein Stimmenverhaltnis von 5 : 4.

Die Arbeit 507 verbleibt damit in der engeren Wahl.
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Die im 3. Rundgang verbliebenen 4 Arbeiten der engeren Wahl werden vom Preisgericht
folgendermalRen bewertet:

Rangfolge
Das Preisgericht beschliel3t folgende Reihung der Wettbewerbsarbeiten:

Rang Tarnzahl Abstimmungsergebnis
1 502 9:0
2 506 8:1
3 505 7:2
4 507 9:0

Mit dem Abstimmungsergebnis von 9: 0 beschlie3t das Preisgericht, dass der erste Platz an
die Wettbewerbsarbeit 502 geht.

Diese Arbeiten der engeren Wahl wurden wie folgt bewertet:
zu 502:

Drei gleichgroRe Mittelfelder und je zwei sich verringernde Randfelder ergeben einen tber-
zeugend einfachen Rhythmus des Briickenbauwerkes. Die Pfeilerausbildung Gbernimmt im
Kopfbereich auf selbstverstéandliche Weise die Breite der Kastentrdger. Die Briickenunter-
sicht wird durch die Kragtrager angenehm rhythmisiert.

Die gebogene Larmschutzwand nimmt die Gestaltelemente des Uberbaus sinnvoll auf.
Technische Wertung:

Die funktionalen Anforderungen werden in vollem Umfang erfiillt. Jede Richtungsfahrbahn
kreuzt das Tal Uber ein eigenstandiges Tragwerk, jeweils bestehend aus einem einzelligen
Verbundquerschnitt aus einem Stahlkasten mit einer im Verbund liegenden Fahrbahnplatte,
welche aulRerhalb des Hohlkastens durch beidseitig angeordnete Konsolen unterstitzt wird.
Der Abtrag der Verkehrslasten (iber den 7-feldrigen Uberbau mit regelmaRigen Stiitzweiten
ist klar definiert.

Die schlaff bewehrte Fahrbahnplatte wird Gber den Konsolen mit Fertigteilen und Ortbeton-
erganzung hergestellt. Insgesamt wurde ein in Quer- und Langsrichtung ausgewogener U-
berbau gewahlt, der durch Einschieben ohne zusétzliche temporare Zwischenstitzen herge-
stellt wird. Hierdurch werden die Eingriffe in die Umwelt auf ein Minimum reduziert. Die Kost-
anschatzung der gewahlten Konstruktion ist, nach deren Normierung, im mittleren Bereich
und noch als wirtschaftlich einzustufen. Der geschlossene Kasten mit glatten Au3enflachen
ist eine unterhaltungsfreundliche nachhaltige Konstruktion. Die Hohlpfeiler minimieren den
Materialaufwand fiir die Unterbauten und erlauben eine gute Zuganglichkeit des Uberbaus
auch von unten.

zu 506:

Die Arbeit Uberzeugt durch einen Vorschlag, der ein Briickenbauwerk aus einem Guss vor-
sieht. Dies wird erreicht durch die Dynamik der sich Uber zunehmende Spannweite vergro-
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Rernden Bauhdhe des Kastentragers. Dies fuhrt aber im kurzen, sidéstlichen Endfeld zu ei-
ner Uberdimensionierung.

Die schlank wirkenden Stiitzenpaare haben einen einfachen, abgerundeten Querschnitt, der
sich mit zunehmender Héhe den statischen Erfordernissen folgend, verstarkt. Dieser Syste-
matik folgen auch die Larmschutzelemente, die die Dynamik aus Fahrtrichtung aufnehmen.
Insgesamt bietet der Verfasser eine der Situation angemessene Losung an.

Technische Wertung:

Die vom Widerlager West zum Widerlager Ost kontinuierlich zunehmende Hohe des Uber-
baus bringt es mit sich, dass bei der gewéahlten Bauweise des Taktschiebens der schwerste
Teil des Uberbaus iiber die gesamte Lange geschoben werden muss.

Die nachtragliche monolithische Verbindung der Stiitzen mit dem Uberbau zu einer semiin-
tegralen Bauweise ist ein innovativer Ansatz. Beim Verschub und bei der technischen Um-
setzung lasst die Arbeit hier noch Fragen offen.

Die Kostenschatzung hat sich durch die Normierung um ca. 1 Mio. € erhoht, liegt aber noch
im Durchschnitt der eingereichten Arbeiten.

zu 505:

Die Arbeit zeigt in vielen Konstruktions- und Ausfilhrungsdetails starke Beziige zur umge-
benden Landschaft und ihren Elementen. Dabei wird die Briickenuntersicht durch die Quer-
trager angenehm gegliedert, wahrend die Pfeiler durch ihren skulpturalen Charakter mit dem
Bruckenuberbau keine harmonische Einheit bilden.

Wéhrend die Grundform der Larmschutzwénde tiberzeugen kann, erscheint ihre Differenzie-
rung in verschieden transparente Bereiche und ihre Dekoration Uberzogen.

Technische Wertung:

Die funktionalen Anforderungen werden in vollem Umfang erfillt, in dem die beiden getrenn-
ten Uberbauten jeweils als schlanke Stahlverbundkonstruktion auf Massivpfeilern hergestellt
werden. In den Achsen 40 bis 80 wird der Uberbau monolithisch mit den Pfeilern verbunden,
so dass eine semiintegrale Konstruktion entsteht. Die Reduzierung der Stitzweiten auf 85 m
erlaubt ein Einschieben des Uberbaus ohne Zwischenstiitzen, so dass die Eingriffe in die
Umgebung minimiert werden.

Innovativ ist die nachtragliche Herstellung der biegesteifen Verbindungen zwischen dem U-
berbau und den Stahlbetonpfeilern nach dem Einschieben des Uberbaus. Die Kostenschét-
zung bleibt auch nach der Normierung so bestehen und liegt im mittleren Bereich. Durch die
semiintegrale Bauweise ergibt sich eine schlanke Ausfiihrung der Stiltzen bei teilweisem
Wegfall der Lager bei gleichzeitiger Minimierung der Wartungsarbeiten.

zu 507:

Die Arbeit zeigt in vielen Konstruktions- und Ausfiihrungsdetails starke Bezlige zur umge-
benden Landschaft und ihren Elementen. Dabei wird die Briickenuntersicht durch die Quer-
trager angenehm gegliedert, wahrend die Pfeiler durch ihren skulpturalen Charakter mit dem
Bruckenuberbau keine harmonische Einheit bilden.
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Empfehlung

Das Preisgericht zeigt sich von der Qualitdt und dem hohen Standard der eingereichten Ent-
waurfe beeindruckt. Insbesondere von den Beitragen, die in die engere Wahl gekommen sind.

Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober, die erstplazierte Arbeit weiter zu verfolgen.

Die in den Auslobungsunterlagen vorgesehene Aufteilung der Preise in Hohe von 20.000 €
(1. Preis) / 15.000 € (2. Preis) / 10.000 € (3. Preis) wird vom Preisgericht einstimmig wie folgt
geandert:

1. Platz 18.000,00 EURO
2. Platz 13.000,00 EURO
3. Platz 9.000,00 EURO.
4. Platz 5.000,00 EURO.

Abschluss der Preisgerichtssitzung
Die Niederschrift wird verlesen und von allen Preisrichtern unterzeichnet.

Der Vorsitzende des Preisgerichts 6ffnet die verschlossenen Umschléage mit den Namen der
Verfasser und gibt diese zur Anlage der Niederschrift zur Preisgerichtssitzung.

Der Vorprifung wird einstimmig Entlastung erteilt.

AbschlielRend bedankt sich der Vorsitzende beim Preisgericht fir die gute, engagierte und
konzentrierte Zusammenarbeit. Er bedankt sich insbesondere bei den Damen und Herren
der Vorprifung und des Protokolls fir die qualifizierte Vorbereitung und Mitwirkung wéahrend
der Sitzung

Herr Ministerialrat Rot gibt den Vorsitz an den Auslober zurtck.

Herr BD Klein bedankt sich (fiir den Auslober) bei allen Anwesenden fiir den harmonischen
Verlauf der Sitzung und schlief3t die Veranstaltung am Montag, 01.08.2011 um 17:45 Uhr.
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Bestatigung durch das Preisgericht:

Ministerialrat Rot

Ministerialratin Schwarz Staatssekretar Weil3
Prof. Dr.-Ing. Arch. Gelb Landrat Purpur

Ltd. BD Griin Birgermeisterin Blau
Dipl.-Ing. Lila Burgermeister Orange

Auslobungsvertreter

BD Klein Dipl.-Ing. Arch. Grol3
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Anlage

Zuordnung der Tarnzahlen nach Offnung der verschlossenen Umschlage mit den Namen der
Verfasser gedffnet:

Tarnzahl 501
Ingenieurbdiro: KL Beratende Ingenieure Minchen

Architekturbiiro: Architekten M und N Ko6ln

Tarnzahl 502
Ingenieurbdro: EF GmbH Dresden

Ingenieurbdiro: GH Ingenieure Frankfurt

Tarnzahl 503
Ingenieurbdiro: Ingenieurbiiro 1 & J Stuttgart

Tarnzahl 504
Ingenieurbdro: AB Consult Hamburg

Architekturbiro: CD AG London

Tarnzahl 505
Ingenieurbiiro: OP Consult Ottigheim

Architekturbiro: RT Architekten Berlin

Tarnzahl 506
Ingenieurbiiro 1A Ingenieure Wiirzburg

Tarnzahl 507
Ingenieurbdiro: Ingenieurbiiro UV Liptingen

Architekturbiro: XYZ GmbH Nurnberg
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