

Allgemeine Angaben	
Auftraggeber:	Ingenieurbüro für Bauwesen Herbert Germey GmbH Neckarsulmer Str. 15 72072 Tübingen
Baumaßnahme/ Bauvorhaben:	B 28 Bad Urach, Ausbau Knotenpunkte „Wasserfall“ und „Hochhaus“ – Umverlegung und naturnahe Umgestaltung der Erms - Feststellungsentwurf
Planverfasser:	Stowasserplan GmbH & Co. KG Hauptstraße 47f 01445 Radebeul
Grundlagen der Kostenberechnung:	Feststellungsentwurf vom 31.08.2023

Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenberechnung		EUR (Brutto)
Kostengruppen		
	Summe 100 Grundstück	0,00
	Summe 200 Vorbereitende Maßnahmen	0,00
	Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen	0,00
	Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen	0,00
	Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen	613.258,88
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00
	Summe 700 Baunebenkosten	0,00
	Summe 800 Finanzierung	0,00
	Berechnete Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer EUR	613.258,88

Aufgestellt		
Stowasserplan GmbH & Co. KG Hauptstraße 47f 01445 Radebeul		
	Radebeul, den 31. August 2023	Unterschrift/Stempel

Nr.	Kostengruppe	EUR (Netto)	
500	Außenanlagen und Freiflächen		
510	Erdbau		
511	Herstellung	118.739,00	
512	Umschließung	0,00	
513	Wasserhaltung	101.250,00	
514	Vortrieb	0,00	
519	Sonstiges zur KG 510	0,00	
Summe Kostengruppe 510 (Netto)		219.989,00	Euro
520	Gründung, Unterbau		
Summe Kostengruppe 520 (Netto)		0,00	Euro
530	Oberbau, Deckschichten		
Summe Kostengruppe 530 (Netto)		0,00	Euro
540	Baukonstruktionen		
Summe Kostengruppe 540 (Netto)		0,00	Euro
550	Technische Anlagen		
551	Abwasseranlagen	0,00	
552	Wasseranlagen	0,00	
553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00	
554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00	
555	Raumlufttechnische Anlagen	0,00	
556	Elektrische Anlagen	0,00	
557	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnisch	0,00	
559	Sonstiges zur KG 550	5.000,00	
Summe Kostengruppe 550 (Netto)		5.000,00	Euro
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		
Summe Kostengruppe 560 (Netto)		0,00	Euro
570	Vegetationsflächen		
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	0,00	
572	Sicherungsbauweisen	90.890,00	
573	Pflanzflächen	0,00	
574	Rasen- und Saaatflächen	0,00	
579	Sonstiges zur KG 570	19.853,10	
Summe Kostengruppe 570 (Netto)		110.743,10	Euro
580	Wasserflächen		
581	Befestigungen	97.000,00	
582	Abdichtungen	0,00	
583	Bepflanzungen	0,00	
589	Sonstiges zur KG 580	0,00	
Summe Kostengruppe 580 (Netto)		97.000,00	Euro
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freianlagen		
591	Baustelleneinrichtung	42.610,00	
592	Gerüste	0,00	
593	Sicherungsmaßnahmen	0,00	
594	Abbruchmaßnahmen	30.001,50	
599	Sonstiges zur KG 590	10.000,00	
Summe Kostengruppe 590 (Netto)		82.611,50	Euro
Summe Kostengruppe 500 (Netto)		515.343,60	Euro
Mehrwertsteuerbetrag 19%		97.915,28	Euro
Summe Kostengruppe 500 (Brutto)		613.258,88	Euro